

		FINANZIAMENTO INTERVENTO	
TITOLO INTERVENTO	Adeguamento RSA San Cataldo		EURO
AZIENDA :	USL TNO	REGIONE (a)	
COMUNE:	LUCCA	REGIONE/AZIENDA (b)	
		TOTALE	

QUADRO ECONOMICO PER ENTE FINANZIATORE DELL'INTERVENTO

DESCRIZIONE		STATO OPERA : PROGETTO DEFINITIVO	STATO OPERA : AFFIDAMENTO	REGIONE (a) REGIONE/AZIENDA (b)		
A) LAVORI						
Lavori		1.485.287,49				
Totale A1		1.485.287,49				
A2) ONERI SICUREZZA						
oneri per la sicurezza D.Lgs. 81/08		25.000,00				
Totale A2		25.000,00				
TOTALE LAVORI		1.510.287,49				
B) SOMME A DISPOSIZIONE						
B1) SPESE TECNICHE						
Progettazione, DL, CS, Collaudo		158.192,00				
Validazione		9.600,00				
Geologo + prove		15.200,00				
Fondo incentivante incluso oneri riflessi compreso progetto, direzione lavori, coordinamento sicurezza svolti da personale USL						
Totale B1		182.992,00				
B2) ONERI FISCALI E ALTRO						
iva sui lavori		151.028,75				
C.N.P.A.I.A + C.N. Geometri + E.P.P.I.		9.149,60				
iva su spese tecniche e C.N.P.A.I.A + C.N. Geometri + E.P.P.I.		38.927,15				
imprevisti di esecuzione e arrotondamenti		7.615,01				
Totale B2		206.720,51				
Totale B1 + B2		389.712,51				
B3) FONDO DI ACCANTONAMENTO						
ribasso d'asta medio %						
ribasso d'asta medio €						
Totale somme a disposizione		389.712,51				
Importo Totale		1.900.000,00				
NOTE						

Il presente quadro economico è stato redatto partendo dai computi metrici del progetto e sulla base dei risultati delle ultime gare effettuate si è supposto per i lavori un ribasso pari al 14,4 % sui prezzi ed un ribasso del 20% sulle spese tecniche (progettazione e DL)

II RUP
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Direttore
Dipartimento Tecnico e Patrimonio
Ing. Nicola Ceragioli