

TITOLO DEL  
PROGETTO:

**REALIZZAZIONE DEPOSITO OSSIGENO PRESSO IL P.O. S. FRANCESCO DI  
BARGA.**

AZIENDA :

**AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST**

COMUNE: **BARGA**

CATEGORIA DELLE OPERE PSSN:

**OG1**

ALLEGATO A

DATA DI COMPILAZIONE :

**mar-20**

**DESCRIZIONE**

**QUADRO  
ECONOMICO  
A BASE DI  
GARA**

**QUADRO  
ECONOMICO  
POST  
AGGIUDICAZIONE**

**A ) APPALTO**

**A1 ) LAVORAZIONI:**

**EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI (OG1)**

€ 28.074,41

€ 22.984,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**Totale A1**

**28.074,41**

**22.984,51**

**A2 ) ONERI PER LA SICUREZZA**

1.698,00

1.698,00

0,00

**Totale A2**

**1.698,00**

**1.698,00**

**TOTALE A) APPALTO**

**29.772,41**

**24.682,51**

**B ) SOMME A DISPOSIZIONE**

**B1 ) ONERI TECNICI**

B1.1) PROGETTAZIONE

0,00

0,00

B1.2) DIREZIONE DEI LAVORI

0,00

0,00

B1.3) COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE

0,00

0,00

B1.4) COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE

0,00

0,00

B1.5) COLLAUDI

0,00

0,00

0,00

0,00

**Totale B1**

**0,00**

**0,00**

0,00

0,00

**B2 ) ONERI FISCALI E ALTRO**

IVA 22% sui lavori

6.549,93

5.430,15

CNPAIA

0,00

0,00

IVA 22% su servizi spese tecniche e CNPAIA

0,00

0,00

Lavori in economia fuori contratto (compresa iva)

0,00

0,00

Indennità ex art. 113 D.Lgs. 50/2016

595,45

595,45

Imprevisti di esecuzione e arrotondamenti

0,00

**Totale B2**

**7.145,38**

**6.025,60**

0,00

0,00

0,00

**B3 ) Totale B1 + B2**

**7.145,38**

**6.025,60**

**B4 ) FONDO DI ACCANTONAMENTO**

Ribasso d'asta

18,130%

5.089,90

Iva su ribasso d'asta

€ 1.119,78

**Totale B4**

**6.209,68**

**TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE**

**7.145,38**

**12.235,28**

**IMPORTO TOTALE (A+B)**

**36.917,79**

**36.917,79**

INT  
RVE  
NTI

QUA  
DRO  
ECO  
NOM  
ICO  
COM  
PAR  
DEL  
O  
ATTI  
VITA  
LIN  
TER  
VEN  
TO

IL  
RES  
PON  
SAB  
ILE  
CO  
UNI  
DEL  
CED  
PRO  
IME  
NTI

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: NICOLA CERAGIOLI

DATA FIRMA: 16/03/2020 12:07:26

IMPRONTA: 64636235626161333032643031356333376364656561383335343030306333393638623531333366