

TITOLO DEL  
PROGETTO:

**LAVORI STRAORDINARI IMPIANTI ELEVATORI ASL NORD OVEST DI  
MASSA CARRARA PRESSO IL CENTRO POLISPECIALISTICO DI CARRARA  
A. SICARI**

AZIENDA :

**AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST**

COMUNE: CARRARA

CATEGORIA DELLE OPERE PSSN:

054

ALLEGATO A

DATA DI COMPILAZIONE :

mar-20

**DESCRIZIONE**

**QUADRO  
ECONOMICO  
A BASE DI  
GARA**

**QUADRO  
ECONOMICO  
POST  
AGGIUDICAZIONE**

**A ) APPALTO**

**A1 ) LAVORAZIONI:**

**EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI (OG1)**

€ 29.633,00

€ 19.980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**Totale A1**

**29.633,00**

**19.980,00**

**A2 ) ONERI PER LA SICUREZZA**

407,00

407,00

0,00

**Totale A2**

**407,00**

**407,00**

**TOTALE A) APPALTO**

**30.040,00**

**20.387,00**

**B ) SOMME A DISPOSIZIONE**

**B1 ) ONERI TECNICI**

B1.1) PROGETTAZIONE

0,00

0,00

B1.2) DIREZIONE DEI LAVORI

0,00

0,00

B1.3) COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE

0,00

0,00

B1.4) COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE

0,00

0,00

B1.5) COLLAUDI

0,00

0,00

0,00

0,00

**Totale B1**

**0,00**

**0,00**

0,00

0,00

**B2 ) ONERI FISCALI E ALTRO**

IVA 22% sui lavori

6.608,80

4.485,14

CNPAIA

0,00

0,00

IVA 22% su servizi spese tecniche e CNPAIA

0,00

0,00

Lavori in economia fuori contratto (compresa iva)

0,00

Indennità ex art. 113 D.Lgs. 50/2016

600,80

600,80

Imprevisti di esecuzione e arrotondamenti

0,00

0,00

**Totale B2**

**7.209,60**

**5.085,94**

0,00

0,00

0,00

**B3 ) Totale B1 + B2**

**7.209,60**

**5.085,94**

**B4 ) FONDO DI ACCANTONAMENTO**

Ribasso d'asta

32,575%

9.653,00

Iva su ribasso d'asta

2.123,66

**Totale B4**

**11.776,66**

**TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE**

**7.209,60**

**16.862,60**

**IMPORTO TOTALE (A+B)**

**37.249,60**

**37.249,60**

OT  
NVE  
INTE

TO  
VEN  
TER  
LNI  
DEL  
O  
ATIV  
PAR  
COM  
ICO  
NOM  
ECO  
DRO  
QUA

INTO  
IME  
CED  
PRO  
DEL  
CO  
UNI  
ILE  
SAB  
PON  
IL

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PORRA' CINZIA

DATA FIRMA: 06/03/2020 16:13:29

IMPRONTA: 38373464636138666464663636613530376464306265663766393735313038373431653838333630