

Allegato A

Oggetto: Opere di adeguamento di un vano ascensore per l'installazione di un nuovo monta letti presso l'Ospedale di Castelnuovo di Garfagnana (LU). CIG 8429954A1A CUP J76G16000400001. Approvazione progetto esecutivo ed indizione gara d'appalto.

La Regione Toscana in data 23.09.2016 ha sottoscritto con il Ministero della Sanità un Accordo di programma di concessione di finanziamenti ex art.20 della L. 67/88, residui annualità 2008.

Nell'Accordo di programma citato vi è l'intervento di "Prosecuzione interventi protocollo Valle del Serchio - adeguamento funzionale e normativo degli aggregati 5, 6, 7, 10 ed 11 dello S.O. Valle del Serchio di Castelnuovo di Garfagnana LU" per l'importo complessivo di € 6.000.000 che sarà finanziato per € 5.700.000 a carico dello Stato ex art.20 della L. 67/88 e per € 300.000 a carico dell'Azienda.

Tale intervento è inserito nella programmazione aziendale nel piano degli Investimenti Aziendali per gli anni 2019-2021 adottato con Delibera n.1107/2018 nonché nel programma triennale di cui deliberazione D.G. n. 278/2019.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 337 del 12 aprile 2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "Prosecuzione interventi protocollo Valle del Serchio - adeguamento funzionale e normativo degli aggregati 5, 6, 7, 10 ed 11 dello S.O. Valle del Serchio di Castelnuovo di Garfagnana LU".

Con Decreto Dirigenziale del 29.08.2019 il Ministero della Salute ha ammesso al finanziamento l'intervento in oggetto per l'importo di € 5.700.000,00 a carico dello Stato ex. art.20 della L. 67/88.

Con Decreto n.1651 del 18.05.2020 è stato riapprovato il progetto esecutivo ed è stata indetta una gara d'appalto mediante procedura aperta per la "Prosecuzione interventi protocollo Valle del Serchio - adeguamento funzionale e normativo degli aggregati nn°5, 6, 7, 10, 11 P.O. Valle del Serchio Ospedale S.Croce di Castelnuovo di Garfagnana (LU)".

Il Bando della gara mediante procedura aperta è stato pubblicato sulla G.U.R.I. V serie speciale n.59 del 25.05.2020 e la gara è tutt'ora in corso ed è prossima ad essere aggiudicata.

Per una specifica richiesta della Direzione Sanitaria, si è resa necessaria l'installazione di un nuovo monta letti nel P.O. V.d.S. Castelnuovo di G.na (LU) per garantire la piena funzionalità dei servizi ospedalieri durante i lavori dell'intervento di "Prosecuzione interventi protocollo V.d.S. adeguamento funzionale e normativo aggregati nn.5,6,7,10 ed 11 P.O. V.d.S. Castelnuovo di Garfagnana (LU)".

Con Decreto n.2253 del 8.07.2020 e successiva lettera di incarico del 23.07.2020 è stata aggiudicata a TPC Progetti S.n.c. Di Bagni di Lucca la procedura per la progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e certificato di regolare esecuzione dell'intervento "Opere di adeguamento di un vano

() Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Azienda USL Toscana nord ovest



**Dipartimento
Tecnico e
Patrimonio
Area Progettazione
Gestione
Investimenti e
Nuove Opere**

**U.O.C. Servizi
tecnici Lucca Valle
del Serchio e
Versilia**

*Funzionario Tecnico
**Ing. Marco
Fambrini***

Via dell'Ospedale
CAP 55100 Lucca

Azienda UsL
Toscana nord
ovest
sede legale
via Cocchi, 7
56121 - Pisa
P.IVA:
02198590503

Allegato A

ascensore per l'installazione di un nuovo monta letti PO Castelnuovo di G.na (LU).

Il progettista ha trasmesso il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto in data 21.08.2020 e quindi entro i termini stabiliti dalla lettera di incarico.

L'Ufficio di supporto al RUP di cui all'art. 31 comma 9 del D.Lgs 50/16 è costituito dal Dr. Eugenio Romano per le attività amministrative e da Ing.Sara Carrari e P.I. Piero Lena per le attività tecniche

In data 31.08.2020 il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, anche con il supporto della struttura di cui all'art. 31 comma 9 del D.Lgs 50/16, ha validato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto.

Come si evince dagli elaborati di progetto, l'importo dei lavori risulta pari ad € 82.692.93, di cui € 5.104,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA 10%, per una spesa complessiva di € 90.0962,22.

Per effettuare l'indizione della gara di appalto dei lavori si rende necessario pertanto procedere alla formale approvazione del progetto esecutivo.

L'importo complessivo dell'intervento in oggetto pari a € 90.0962,22 IVA 10 % inclusa, essendo un lavoro in economia propedeutico all'intervento "Prosecuzione interventi protocollo Valle del Serchio - adeguamento funzionale e normativo degli aggregati 5, 6, 7, 10 ed 11 dello S.O. Valle del Serchio di Castelnuovo di Garfagnana LU", sarà finanziato con le somme a disposizione del relativo quadro economico.

Non è stato possibile eseguire la suddivisione in lotti poiché la tipologia dei lavori oggetto di appalto non consente di individuare porzioni di opera la cui realizzazione sia tale da assicurarne l'autonoma funzionalità, fruibilità e fattibilità.

In considerazione dell'oggetto dell'appalto, nonché del suo importo, si ritiene opportuno avviare la gara per affidamento dei lavori tramite procedura negoziata, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, in conformità a quanto disposto dall'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n 50/2016 si propone l'accantonamento di € 500,00 per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti della stazione appaltante, da ripartirsi sulla base di apposito regolamento adottato dall'Azienda.

Il sottoscritto RUP ritiene che il presente provvedimento debba essere dichiarato immediatamente eseguibile in modo da procedere il prima possibile all'avvio della gara di appalto e concludere i lavori prima dell'avvio dell'appalto dell'intervento "Prosecuzione interventi protocollo Valle del Serchio - adeguamento funzionale e normativo degli aggregati 5, 6, 7, 10 ed 11 dello S.O. Valle del Serchio di Castelnuovo di Garfagnana LU" di cui le opere in oggetto sono propedeutiche.

() Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Azienda USL Toscana nord ovest



**Dipartimento
Tecnico e
Patrimonio
Area Progettazione
Gestione
Investimenti e
Nuove Opere**

**U.O.C. Servizi
tecnici Lucca Valle
del Serchio e
Versilia**

Funzionario Tecnico
**Ing. Marco
Fambrini**

Via dell'Ospedale
CAP 55100 Lucca

Azienda UsL
Toscana nord
ovest
sede legale
via Cocchi, 7
56121 - Pisa
P.IVA:
02198590503

Allegato A

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Marco Fambrini

Azienda USL Toscana nord ovest



**Dipartimento
Tecnico e
Patrimonio
Area Progettazione
Gestione
Investimenti e
Nuove Opere**

**U.O.C. Servizi
tecnici Lucca Valle
del Serchio e
Versilia**

Funzionario Tecnico
***Ing. Marco
Fambrini***

Via dell'Ospedale
CAP 55100 Lucca

Azienda UsI
Toscana nord
ovest
sede legale
via Cocchi, 7
56121 - Pisa
P.IVA:
02198590503

() Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*