



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DECRETO N. 2917 del 15/09/2020

OGGETTO: Opere di adeguamento di un vano ascensore per l'installazione di un nuovo monta letti presso l'Ospedale di Castelnuovo di Garfagnana (LU) CIG 8429954A1A CUP J76G16000400001. Approvazione progetto esecutivo ed indizione gara d'appalto.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Marco Fambrini

DIRETTORE Dipartimento Tecnico e del Patrimonio: Nicola Ceragioli (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.3

OGGETTO: Opere di adeguamento di un vano ascensore per l'installazione di un nuovo monta letti presso l'Ospedale di Castelnuovo di Garfagnana (LU) CIG 8429954A1A CUP J76G16000400001. Approvazione progetto esecutivo ed indizione gara d'appalto.

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO TECNICO E PATRIMONIO

Nell'esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale con la deliberazione n. 3 del 2.01.2016, integrata con delibera n. 75 del 10/2/2016;

VISTI:

- il decreto legislativo n. 502 del 31 dicembre 1992 e smi di istituzione e organizzazione del nuovo sistema sanitario nazionale;
- la Legge della Regione Toscana del 24 febbraio 2005, n. 40, "Disciplina del servizio sanitario regionale", e successive modificazioni ed integrazioni (s.m.i.);
- la legge regionale n. 84 del 28 dicembre 2015 recante "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005" che ha previsto dal 01/01/2016 la costituzione dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, mediante accorpamento delle preesistenti aziende sanitarie ASL n.1, ASL n.2, ASL n.5, ASL n.6 e ASL n.12, cessate quindi alla data del 31/12/2015;
- la normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- il vigente Statuto ed il Regolamento di organizzazione aziendale;

RICHIAMATE:

- le delibere del Direttore Generale n. 686 e n. 687 del 24/06/2016 riguardanti, rispettivamente, l'articolazione organizzativa dipartimentale e l'attivazione e nomina dei Direttori di Dipartimento della USL Toscana Nord Ovest;
- la successiva delibera del Direttore Generale n. 734 del 29/06/2016 inerente l'attivazione delle Aree Omogenee dipartimentali con la nomina dei rispettivi direttori di Area;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 883 del 04/08/2016 l'Azienda USL Toscana Nord Ovest con cui ha approvato la collocazione organizzativa delle strutture semplici e complesse già previste nei regolamenti di organizzazione delle ex ASL 1,2,5,6 e 12 all'interno dei vari Dipartimenti della USL Toscana Nord Ovest;
- la deliberazione n. 1109 del 19/10/2016 avente per oggetto "Nuova Articolazione delle strutture operative per le attività e le funzioni dei Dipartimenti e delle Aree Tecnico Amministrative, Professionali e di Staff del Centro Direzionale:Ricollocazione dei dirigenti e degli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa";
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 75 del 31/01/2020, come integrata dalla successiva delibera n. 97/2020, con la quale si interviene, attraverso una parziale revisione di alcune strutture del dipartimento tecnico e del patrimonio, sull'assetto organizzativo della Azienda USL Toscana Nord Ovest;
- la determinazione del Direttore Generale n. 840 del 30/09/2019 di conferimento, alla scrivente, dell'incarico di direzione di Direttore del Dipartimento Tecnico e Patrimonio;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 157 del 03/03/2020 attraverso la quale si provvede alla conferma e all'attribuzione degli incarichi di struttura ed incarichi professionali tra i quali, in specie,

l'incarico di cui sopra conferito alla proponente;

VISTI:

- la L.241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs.165/2001 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- la L.R.T. 38/2007 e s.m.i.;
- il D.P.G.R.T. n.45/R/2008 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.L. 76/2020;

PRESO ATTO:

- che la Regione Toscana in data 23.09.2016 ha sottoscritto con il Ministero della Sanità un Accordo di programma di concessione di finanziamenti ex art.20 della L. 67/88, residui annualità 2008;
- che nell'Accordo di programma citato vi è l'intervento di "Prosecuzione interventi protocollo Valle del Serchio - adeguamento funzionale e normativo degli aggregati 5, 6, 7, 10 ed 11 dello S.O. Valle del Serchio di Castelnuovo di Garfagnana LU" per l'importo complessivo di € 6.000.000 che sarà finanziato per € 5.700.000 a carico dello Stato ex art.20 della L. 67/88 e per € 300.000 a carico dell'Azienda;
- che tale intervento è inserito nella programmazione aziendale nel piano degli Investimenti Aziendali per gli anni 2019-2021 adottato con Delibera n.1107/2018 nonché nel programma triennale di cui deliberazione D.G. n. 278/2019;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 337 del 12 aprile 2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "Prosecuzione interventi protocollo Valle del Serchio - adeguamento funzionale e normativo degli aggregati 5, 6, 7, 10 ed 11 dello S.O. Valle del Serchio di Castelnuovo di Garfagnana LU";
- che con Decreto Dirigenziale del 29.08.2019 il Ministero della Salute ha ammesso al finanziamento l'intervento sopracitato per l'importo di € 5.700.000,00 a carico dello Stato ex. art.20 della L. 67/88;
- che con Decreto n.1651 del 18.05.2020 è stato riapprovato il progetto esecutivo ed è stata indetta una gara d'appalto mediante procedura aperta per la "Prosecuzione interventi protocollo Valle del Serchio - adeguamento funzionale e normativo degli aggregati nn°5, 6, 7, 10, 11 P.O. Valle del Serchio Ospedale S.Croce di Castelnuovo di Garfagnana (LU)";
- che il Bando della gara mediante procedura aperta è stato pubblicato sulla G.U.R.I. V serie speciale n.59 del 25.05.2020, la gara è tutt'ora in corso ed è prossima ad essere aggiudicata;

CONSIDERATO:

- che, per una specifica richiesta della Direzione Sanitaria, si è resa necessaria l'installazione di un nuovo monta letti nel P.O. V.d.S. Castelnuovo di G.na (LU) per garantire la piena funzionalità dei servizi ospedalieri durante i lavori dell'intervento di "Prosecuzione interventi protocollo V.d.S. adeguamento funzionale e normativo aggregati nn.5,6,7,10 ed 11 P.O. V.d.S. Castelnuovo di Garfagnana (LU)";
- con Decreto n.2253 del 8.07.2020 e successiva lettera di incarico del 23.07.2020 è stata aggiudicata a TPC Progetti S.n.c. Di Bagni di Lucca la procedura per la progettazione esecutiva, coordinamento

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e certificato di regolare esecuzione dell'intervento "Opere di adeguamento di un vano ascensore per l'installazione di un nuovo monta letti PO Castelnuovo di G.na (LU);

PRESO ATTO che il progettista ha trasmesso il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto in data 21.08.2020 e quindi entro i termini stabiliti dalla lettera di incarico;

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale come Allegato A, con la quale si motiva l'impossibilità di suddividere la gara in lotti;

PRESO ATTO:

- che per effettuare l'indizione della gara di appalto dei lavori si rende necessario procedere alla formale approvazione del progetto esecutivo, composto dagli elaborati elencati nell'Allegato B parte integrante e sostanziale;
- che l'importo dei lavori risulta pari ad € 82.692,93, di cui € 5.104,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA al 10%, per una spesa complessiva di € 90.0962,22;
- che ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/16 è stato redatto in data 31.08.2020 il verbale di validazione del progetto esecutivo e che tale verbale è depositato agli atti della U.O.C. Servizi Tecnici Lucca, Valle del Serchio e Versilia;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Marco Fambrini;
- che l'Ufficio di supporto al RUP di cui all'art. 31 comma 9 del D.Lgs 50/16 è costituito dal Dr. Eugenio Romano per le attività amministrative e da Ing.Sara Carrari e P.I. Piero Lena per le attività tecniche;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO PROCEDERE:

- alla approvazione degli elaborati del progetto esecutivo, così come integrato, elencati nell'Allegato B i quali, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono depositati presso la U.O.C. Servizi Tecnici Lucca, Valle del Serchio e Versilia;
- ad indire gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.b), del D.Lgs. 50/2016, che sarà svolta mediante modalità telematica sulla piattaforma START, per l'importo di € 82.692,93 IVA esclusa, di cui € 5.104,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- a stabilire che l'importo complessivo dell'intervento in oggetto pari a € 90.0962,22, IVA 10 % inclusa, essendo un lavoro in economia propedeutico all'intervento "Prosecuzione interventi protocollo Valle del Serchio - adeguamento funzionale e normativo degli aggregati 5, 6, 7, 10 ed 11 dello S.O. Valle del Serchio di Castelnuovo di Garfagnana LU", sarà finanziato con le somme a disposizione del relativo quadro economico;
- all'approvazione dei documenti necessari all'espletamento della gara, elencati nell'Allegato C, da cui si evince che sarà applicato il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base d'asta, al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art.95, comma 4, lett.a), del D.Lgs.n.50/16. La modalità di determinazione del corrispettivo è a corpo ai sensi dell'art.59, comma 5-bis, del D.Lgs.n.50/16. Tali documenti di cui all'Allegato D sono depositati presso l'U.O.C. Supporto Amministrativo Procedure ed Adempimenti Contratti Pubblici;

- che alla procedura negoziata di cui sopra saranno invitati quattro operatori economici scelti dal Responsabile del procedimento tra gli operatori iscritti nella piattaforma START;

RICHIAMATA la missiva Regione Toscana datata 12.02.2020, Prot. in arrivo Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 2020/0050398 ed avente ad oggetto: “Linee guida per la relazione dei bilanci preventivi 2020. Integrazione e precisazioni relative al piano investimenti”, nella quale, tra l’altro si impartiscono alle Aziende e Enti del SSR disposizioni in merito alla predisposizione del Piano Investimenti per il 2020-2022 da allegare anche in sede di approvazione del bilancio preventivo 2020;

DATO ATTO che l’intervento Cod reg “02.PN01.538” Zona Valle del Serchio, già inserito nel piano investimenti dettagliato 2019-2021 allegato alla Delibera DG 1107 del 21.12.2018 “Adozione del bilancio preventivo economico annuale per l’anno 2019 e del bilancio pluriennale 2019-2021” concorre alla determinazione delle poste rappresentate nel piano investimenti sintetico predisposto in conformità alle linee guida regionali trasmesse in data 12.02.2020 con prot n 2020/0050398 ed allegato alla Delibera DG 150 del del 28 febbraio 2020 di approvazione del bilancio economico di previsione per l’anno 2020 e del bilancio pluriennale 2020 – 2022;

CONSIDERATO :

- che si ritiene che il presente Decreto debba essere dichiarato immediatamente eseguibile in modo da procedere il prima possibile all’invio della Lettera di invito, stante l’urgenza manifestata dal Responsabile del Procedimento;

- che il costo per i lavori stimato in € 90.0962,22 trova imputazione sul conto patrimoniale n.10010205 "Fabbricati indisponibili" , contratto n.2018/10010205.26, del bilancio economico di previsione per l’anno 2020 adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 150 del 28 febbraio 2020 e finanziato sul quadro economico dell’intervento di cui in oggetto, con risorse aziendali Mutuo;

- che il costo suindicato trova copertura mediante utilizzo di finanziamento in conto capitale assegnati a questa Azienda con Decreto Dirigenziale del 29.08.2019 del Ministero della Salute e finanziato per € 5.700.000 a carico dello Stato ex art.20 della L. 67/88 e per € 300.000 a carico dell’Azienda sul Mutuo.

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dall’Ing. Fambrini che, in qualità di responsabile del procedimento, ne attesta la completezza;

FATTO PRESENTE che presso la U.O.C. Supporto Amministrativo Procedure ed Adempimenti Contratti Pubblici è conservato agli atti d’ufficio a cura del Responsabile del procedimento il fascicolo del procedimento stesso relativo al presente Decreto;

DATO ATTO della regolarità tecnica e la legittimità nella forma e nella sostanza della presente determinazione;

D E C R E T A

Per le motivazioni esposte in premessa, da intendersi interamente richiamate:

1) di approvare gli elaborati del progetto esecutivo relativo alle “Opere di adeguamento di un vano ascensore per l’installazione di un nuovo monta letti presso l’Ospedale di Castelnuovo di Garfagnana (LU)”, elencati nell’Allegato B, i quali, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono depositati presso la U.O.C. Servizi Tecnici Lucca, Valle del Serchio e Versilia.

2) di attivare formalmente la procedura amministrativa per l’indizione della gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori relativi all’intervento di cui sopra da tenersi a mezzo procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b), del D.Lgs. 50/2016 mediante la piattaforma informatica START, per

l'importo dei lavori a base di gara pari ad € 82.692,93, di cui € 5.104,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA 10%, per una spesa complessiva di € 90.0962,22.

- 3) di approvare i documenti necessari all'espletamento della gara elencati nell'Allegato C da cui si evince che sarà applicato il criterio del prezzo del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base d'asta, al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art.95, comma 4, del D.Lgs.n.50/16. La modalità di determinazione del corrispettivo è a corpo ai sensi dell'art.59, comma 5-bis, del D.Lgs.n.50/16. Alla procedura saranno invitati quattro operatori economici scelti dal Responsabile del procedimento tra gli operatori iscritti nella piattaforma START;
- 4) Di considerare che il costo per l'affidamento stimato in € 90.0962,22 trova copertura imputazione sul conto patrimoniale n.10010205 "Fabbricati indisponibili", contratto n.2018/10010205.26, e finanziato sul quadro economico dell'intervento di cui in oggetto, con risorse aziendali Mutuo, di cui alla delibera di approvazione del bilancio economico di previsione per l'anno 2020 D.G. n. 150 del 28 febbraio 2020.
- 5) Di dare atto che il costo suindicato trova copertura mediante utilizzo di finanziamento in conto capitale assegnati a questa Azienda con Decreto Dirigenziale del 29.08.2019 del Ministero della Salute e finanziato per € 5.700.000 a carico dello Stato ex art.20 della L. 67/88 e per € 300.000 a carico dell'Azienda sul Mutuo.
- 6) Di dare atto che l'intervento in oggetto è inserito nel Piano degli investimenti aziendale 2020-2022 Codice Regione 02.PN01.538 "Zona Valle del Serchio".
- 7) Di procedere all'accantonamento delle somme ai sensi dell'art.113, comma 2, del D.Lgs.50/16 per un importo attualmente stimato in € 500,00.
- 8) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.42, comma 2, della L.R.T. n.40/05.
- 9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza come dettagliatamente motivato in narrativa.

Il Direttore
Dipartimento Tecnico e Patrimonio
Ing. Nicola Ceragioli

Il presente atto è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dal giorno 15/09/2020 al giorno 30/09/2020.
L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della normativa vigente in materia