

**ALL.A-** ATTUAZIONE P.N.R.R. Indizione procedura negoziata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. b) del D.L. n.76/2020, convertito in legge n. 120/2020, come modificata dal D.L. n.77/2021, convertito in legge n. 108/2021, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori per l'intervento di "Realizzazione Casa della Comunità di Torcigliano- Pescaglia(LU)". CIG 97469036CD. CUP J24E22000110006.

## **DOCUMENTAZIONE TECNICA PROGETTUALE**

### **Elaborati Architettonici**

- Stato di Fatto: Relazione generale sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali
- Stato di Fatto: Attestato di prestazione Energetica (APE ANTE)
- Stato di Progetto: Relazione descrittiva generale
- Stato di Progetto: Relazione tecnica: Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici - D.P.C.M. 5/12/97
- Stato di Progetto: Relazione tecnica: Verifica L.10/91 – D.lgs 192/05 – D.M. 26/06/15 - D.lgs 28/11
- Stato di Progetto: Attestato di prestazione Energetica (APE POST)
- Stato attuale: Inquadramento
- Stato attuale: planimetria, piante, prospetti e sezioni
- Stato di progetto: planimetria, piante, prospetti e sezioni
- Stato di progetto: abaco degli infissi, particolari costruttivi
- Stato di progetto: barriere architettoniche, schema controsoffitti, schema pavimenti
- Stato sovrapposto: planimetria, piante, prospetti e sezioni

### **Elaborati Strutturali**

- Stato di fatto: Rilievo, indagini e relazione di calcolo
- Stato di fatto: Fascicolo dei calcoli
- Documentazione fotografica
- Stato di progetto: Relazione di calcolo
- Stato di progetto: Fascicolo dei calcoli
- Stato attuale: Indagini sul fabbricato: Piante dei saggi, delle murature, dei solai e particolari costruttivi
- Stato di progetto: Piante, sezioni e particolari costruttivi
- Stato di progetto: Particolari costruttivi
- 

### **Elaborati Impiantistici**

- Relazione tecnica: Impianti tecnologici
- Impianto di climatizzazione
- Impianto idro-sanitario, scarichi e VMC
- Impianto elettrico e Speciali: Dorsali primarie
- Impianto elettrico e Speciali: Distribuzione illuminazione
- Impianto elettrico e Speciali: Distribuzione forza motrice e impianti Speciali
- Impianto fotovoltaico
- Impianto elettrico: Schemi unifilari quadri elettrici
- 

### **Elaborati della Sicurezza**

- Piano di sicurezza e coordinamento
- Elaborato Tecnico della copertura

### **Elaborati Economici**

- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi unitari
- Analisi dei prezzi
- Stima incidenza della manodopera

### **Elaborati Tecnici e Amministrativi**

- Relazione sui Criteri Ambientali Minimi
- Relazione sulla verifica del rispetto del principio DNSH
- Piano di Manutenzione dell'Opera
- Fascicolo dell'opera
- Capitolato speciale d'appalto
- Cronoprogramma
- Quadro economico
- Piano di gestione delle materie
- Relazione geologica
- Schema di contratto

### **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DI GARA**

- Lettera di invito
- domanda di partecipazione
- DGUE
- modello A.2.0 – Dichiarazioni integrative
- modello A.2.1 - Scheda consorziata
- modello A.2.2, "SCHEDA AVVALIMENTO art. 89"
- modello A.2.3, "SCHEDA AVVALIMENTO art. 110"
- Modello A.2.6) - "Dichiarazione titolare effettivo".
- Modello costo della manodopera
- Codice di comportamento dell'Azienda USL e Patto di integrità.
- Modello costo manodopera.

	<b>Azienda USL Toscana Nord Ovest</b> Via Cocchi, 7/9 – 56121 Pisa (PI) P.I. e C.F.: 02198590503 PEC: <a href="mailto:direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it">direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it</a>	<b>Dipartimento Tecnico e del Patrimonio</b> <b>UOC</b> _____ Direttore: _____
<b>REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTE DALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016</b> <b>APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 269 DEL 10/03/2021</b> <b>Individuazione dei soggetti e ripartizione degli incentivi (rif. Tabella 1 Regolamento)</b>		

CONTRATTO: RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PER REALIZZAZIONE NUOVA CASA DI COMUNITA' TORCIGLIANO – PESCAGLIA (LU) CIG 97469036CD

Importo lordo a base di gara (IVA esclusa): € 848.198,24

rif. Art 11
PE 1,00 Parametro di Entità
PC 1,00 Parametro di Complessità
Totale fondo = € 16.963,96

Quota per incentivo funzioni tecniche (80%) = € 13.571,17
Quota destinata ad altro (20%) = € 3.392,79

Figura/Nominativo	Funzioni	FASE DI PROGETTAZIONE	% parziale	FASE DI ESECUZIONE	% parziale	% totale	Spettante
Attività di programmazione della spesa per investimenti		2,0%				2,0%	
MICHELE RICCIO	attività di pianificazione dell'intervento		100,0%			2,0%	SI
Valutazione preventiva dei progetti		5,0%				5,0%	
MICHELE RICCIO	Funzioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016		100,0%			5,0%	SI
Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici		6,0%		2,0%		8,0%	
EUGENIO ROMANO	predisposizione documentazione amministrativa di gara, espletamento delle procedure, contrattualizzazione, modifiche contrattuali ed altre attività giuridico amministrative inerenti il contratto		0,0%		0,0%	0,0%	SI
SONIA MURA			0,0%		0,0%	0,0%	SI
			0,0%		0,0%	0,0%	SI
			0,0%		0,0%	0,0%	SI
EUGENIO ROMANO	SEGGIO DI GARA		0,0%		0,0%	0,0%	SI
SONIA MURA	SEGGIO DI GARA		0,0%		0,0%	0,0%	SI
OSCAR VANCHERI	SEGGIO DI GARA		0,0%		0,0%	0,0%	SI
Responsabile Unico del Procedimento		8,0%		13,0%		21,0%	
MICHELE RICCIO	Art. 31 del D.Lgs. 50/2016, e Linee Guida ANAC n. 3		100,0%		100,0%	21,0%	SI
Supporto tecnico al RUP		3,0%		10,0%		13,0%	
	FASE PROGETTAZIONE						
ALESSANDRA BALESTRI	coordinamento attività					0,0%	SI
ANDREA SERFOGLI	Accordo di Programma e Atti Deliberativi					0,0%	SI
SERENA BOLOGNESI	supporto verifiche catastali ed archiviazione					0,0%	SI
GOLIA FRANCESCA	verifica vincoli MIBAC/ verifiche catastali/ rapporti con Amministrazione comunale					0,0%	SI
CARLO MANNELLI	altri adempimenti consequenziali all'acquisizione della proprietà					0,0%	SI
PATRIZIA RICCIARDI	liquidazioni imposte contrattuali					0,0%	SI
	FASE ESECUZIONE						
MICHELE RICCIO	Relazioni, monitoraggio, verifica e vigilanza sul rispetto delle prescrizioni, dei livelli di prestazione di qualità e di prezzo previsti dai contratti, valutazioni tecniche di varianti e/o modifiche contrattuali, altro supporto tecnico					0,0%	SI
						0,0%	SI
						0,0%	SI
						0,0%	SI

<b>Supporto amministrativo al RUP</b>		1,0%		5,0%		6,0%	
EUGENIO ROMANO	coordinamento attività di supporto amministrativo		0,0%		0,0%	0,0%	SI
SIMONA TUCCORI	liquidazioni		0,0%		0,0%	0,0%	SI
SONIA MURA	adempimenti informativi		0,0%		0,0%	0,0%	SI
LUIGI BERNINI	richieste di erogazione		0,0%		0,0%	0,0%	SI
TIZIANO PUNTONI	richieste di erogazione		0,0%		0,0%	0,0%	SI
OSCAR VANCHERI	cespitazione		0,0%		0,0%	0,0%	SI
SUSANNA DE MARCHI	altri adempimenti economici						
<b>Direzione dei Lavori</b>				20,0%		20,0%	
TECNICO ESTERNO	Funzioni di cui all'art. 101 c. 3 del D.Lgs. 50/2016, per quanto compatibili, e al Titolo II del DM 49/2018				100,0%	20,0%	NO
<b>Collaboratori tecnici per le attività dell'Ufficio di DL</b>				18,0%		18,0%	
TECNICO ESTERNO	Funzioni di cui all'art. 101 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, oltre a coadiuvare il DL nell'ambito delle funzioni di cui al DM 49/2018 (artt. da 2 a 15)				0,0%	0,0%	NO
					0,0%	0,0%	NO
					0,0%	0,0%	NO
					0,0%	0,0%	NO
					0,0%	0,0%	NO
<b>Collaudatore tecnico amministrativo/C.R.E.</b>				5,0%		5,0%	
	Funzioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016				100,0%	5,0%	NO
<b>Collaboratori tecnici per le attività di collaudo</b>				2,0%		2,0%	
	Collaborazione nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016				100,0%	2,0%	NO
<b>TOTALE</b>		25,0%		75,0%		100,0%	

N.B. Le suddette funzioni devono intendersi esemplificative. Ogni collaboratore è tenuto ad effettuare le eventuali ulteriori funzioni assegnate dal RUP/DL. A tal fine le percentuali inserite nella tabella devono intendersi indicative e potranno subire variazioni in sede di liquidazione annuale, in relazione all'apporto effettivamente reso. Analogamente, in sede di liquidazione annuale potranno essere indicati anche ulteriori collaboratori che hanno contribuito alle suddette attività.