



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DECRETO N. 1850 del 09/06/2023

OGGETTO: ATTUAZIONE PNRR. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI PREFABBRICATI AD USO CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) VOLTERRA. CIG 9579236B9C CUP J98I22000100006. AGGIUDICAZIONE.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: MASSIMO MALFETTI

DIRETTORE UOC Servizi Tecnici 3 Pisa, Pontedera e Volterra: Stefano Surlinelli (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

Dipartimento Tecnico e del Patrimonio
UOC Servizi Tecnici 3 Pisa, Pontedera e Volterra
UOC Supporto Amministrativo procedure e adempimenti contratti pubblici

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.2

OGGETTO: ATTUAZIONE PNRR. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI PREFABBRICATI AD USO CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) VOLTERRA. CIG 9579236B9C CUP J98I22000100006. AGGIUDICAZIONE.

IL DIRETTORE

U.O.C. SERVIZI TECNICI PISA, ALTA VAL DI CECINA E VAL D'ERA

Nell'esercizio delle attribuzioni, delle funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest con le deliberazioni n. 734 del 29 giugno 2016, n. 1109 del 19 ottobre 2016 e n. 922 del 19 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 205 del 03/03/2021 attraverso la quale si provvede alla conferma e all'attribuzione degli incarichi di struttura ed incarichi professionali nel Dipartimento Tecnico e del Patrimonio;

VISTA la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, "Disciplina del servizio sanitario regionale" e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 84 del 28 Dicembre 2015 recante "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005";

RICHIAMATE le seguenti delibere del Direttore Generale sull'assetto organizzativo aziendale:

- n. 1109 del 19/10/2016 sulla nuova articolazione delle strutture operative per le attività e le funzioni dei dipartimenti e delle aree tecnico – amministrative, professionali e di staff del Centro Direzionale con la conseguente rideterminazione degli incarichi dirigenziali e indicazione nominativa dei dirigenti preposti alla direzione di tali strutture organizzative - e di posizione organizzativa all'interno del medesimo Centro Direzionale;
- n. 1183 del 10 novembre 2016 concernente talune modifiche statutarie e regolamentari e l'approvazione dello Statuto e del Regolamento aziendale;
- n. 922 del 19 settembre 2017 recante l'attuazione dello Statuto per la ripartizione delle competenze nell'adozione degli atti fra la Direzione Aziendale e la Tecno Struttura o Dirigenza Strutturata del Centro Direzionale;
- n. 832 del 16 ottobre 2020 con cui è stato adottato l'aggiornamento complessivo del regolamento generale di organizzazione aziendale

VISTI:

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 smi "Codice dei contratti pubblici" aggiornato alle modifiche previste dalla Legge 29 Luglio 2021, n. 108;
- il D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", per la parte ancora applicabile;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- la L.R.T. n. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e smi;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale, aggiornato al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179;
- il Codice Antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) aggiornato, con le modifiche apportate, dalla "Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 e dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161;
- il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che abroga la Direttiva 95/46/CE;

- la Normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- il vigente Statuto ed il Regolamento di organizzazione aziendale;

RICHIAMATE:

- le Linee guida per la relazione dei bilanci preventivi 2023, nella quale, tra l'altro si impartiscono alle Aziende e Enti del SR disposizioni in merito alla predisposizione del Piano Investimenti per il 2023-2025 da allegare anche in sede di approvazione del bilancio preventivo 2023;
- la deliberazione del D.G. n. 547 del 07/06/2023 avente ad oggetto "Adozione del bilancio preventivo economico annuale per l'anno 2023 e del bilancio pluriennale 2023-2025".

RICHIAMATE

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante la approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il DECRETO 6 agosto 2021 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE avente ad oggetto "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione. (GU Serie Generale n.229 del 24-09-2021)";
- Legge 29 dicembre 2021, n. 233 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose ([GU Serie Generale n. 310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 48](#)) ;
- la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 599 del 25/05/2022 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) - Missione 6 - approvazione degli interventi programmati e assegnazione delle relative risorse".

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 184 del 24/02/2022 avente ad oggetto "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. APPROVAZIONE ELENCO INTERVENTI ATTUATIVI";
- n. 284 del 18/03/2022 avente ad oggetto "POTENZIAMENTO RETE TERRITORIALE AZIENDALE. RIEPILOGO INTERVENTI ATTUATIVI";
- n. 512 del 17/05/2022 avente ad oggetto "Modifiche al Piano di potenziamento rete territoriale aziendale di cui alla Deliberazione 284/2022";

RICHIAMATO il Decreto n. 2391 del 22/07/2022 avente ad oggetto "PNRR Redazione PFTE e Direzione Esecuzione Lavori (opzionale) Realizzazione Centrale Operativa Territoriale di Volterra presso l'edificio Verga in Volterra Borgo San Lazzero 5. Area ospedaliera. Affidamento incarico. SMART CIG Z7037010CE CUP J98I22000100006"

PRESO ATTO

- del Verbale di verifica del progetto esecutivo (ex art. 26 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) e del Verbale di Validazione del progetto esecutivo (ex art. 26, comma 8 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), avente data 29/12/2022 redatto dal RUP Geom. Massimo Malfetti, nel quale viene validato positivamente il progetto esecutivo per la Realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) di Volterra (PI), e si propone l'approvazione formale del progetto esecutivo. Detto Verbale rimane acquisito e conservato agli atti presso il RUP;

- della documentazione tecnica e progettuale riepilogata all'interno del documento "ELENCO ELABORATI PROGETTUALI" redatto dal Rup, la quale rimane acquisita e conservata agli atti presso l'ufficio del Rup;

VISTO il decreto n. 4218 del 29/12/2022 avente ad oggetto "ATTUAZIONE P.N.R.R. Misura M6C1 1.2 "Casa come primo luogo di cura e Tele medicina" sub investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) - Realizzazione della Centrale Operativa Territoriale Padiglione di Volterra". - Approvazione progetto esecutivo CIG Z7037010CE CUP J98I22000100006";

VERIFICATO:

- dal QE dell'intervento, che l'importo complessivo del progetto, ammonta a € 139.601,00 , di cui € 121.833,60 per fornitura, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale, € 5.076,40 per oneri della sicurezza nel cantiere, non soggetti al ribasso d'asta, ed € 12.691,00 per Iva al 10%;

CONSIDERATO

- che, in base al combinato disposto degli articoli 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e smi nel testo aggiornato con le modifiche e integrazioni apportate dalla L. n. 108/2021, e da riferire alla specificità della gara in oggetto, le stazioni appaltanti: "a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro..".

PRESO ATTO CHE

- come emerge dalla Relazione del Rup, il Geom. Massimo Malfetti, ha richiesto di contattare l'OE ALGECO S.P.A., con sede legale in Marcignago (PV), per la presentazione di una offerta per la fornitura da riferire alla Centrale Operativa Territoriale di Volterra;

- Questa stazione appaltante ha provveduto a richiedere l'offerta tramite la piattaforma telematica START fissando quale inizio per la presentazione la data del 19/05/2023 16:00 e il termine finale per la presentazione dell'offerta la data del 25/05/2023 10:00;

PRESO ATTO CHE:

- entro il termine prefissato, è pervenuta l'offerta dell'OE ALGECO S.P.A., con sede legale in Marcignago (PV);

- a conclusione delle operazioni di gara (fase verifica amministrativa con espletamento di n. 1 soccorso istruttorio ai sensi art. 83, comma 9 codice appalti e fase tecnica), e completata la fase di apertura dell'offerta economica, l'OE ha presentato una percentuale di ribasso del 9,71291%. Al riguardo si fa espresso rinvio al contenuto descritto ed illustrato nei processi verbali di gara (n. 3 verbali), che si allegano quale parte integrante del presente atto, ai report della piattaforma, nonché alla relativa graduatoria finale elaborata in automatico da Start;

RITENUTO

- **di aggiudicare**, ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 aggiornato con le modifiche e integrazioni apportate dalla L. 108/2021, la **Fornitura e Posa In Opera Di Moduli Prefabbricati Ad Uso Centrale Operativa Territoriale (Cot) Volterra**. all'OE ALGECO S.P.A., con sede legale in Marcignago (PV);

DATO ATTO che le funzioni di Responsabile del Procedimento sono affidate al Geom. Massimo Malfetti, e che l'Ufficio del RUP risulta così composto:

- per le attività amministrative: Dott. Alberto Geri, Dott. Tiziano Puntoni, Sig.ra Melai Monica, Sig.ra Miriana Santamaria, Dott.ssa Greta Cipolli e Dott.ssa Angela M. R. Gueli;
- per le attività tecniche: Ing. Bernardo Bernardoni, Ing. Claudia Daga e P.I. Pietro Mannucci;

DATO ATTO altresì che alla presente gara sono stati attribuiti i seguenti codici:

· Codice Identificativo Gara (CIG) n. **9579236B9C**

· Codice Unico di Progetto (CUP) n. **J98I22000100006**

TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta dal Geom. Massimo Malfetti , che in qualità di Responsabile del Procedimento ne attesta la completezza e che, con l'apposizione del visto sul presente atto, dichiara:

- che nei propri confronti non sussistono cause di incompatibilità e inconferibilità previsti dalla normativa vigente per l'espletamento della funzione nella presente procedura;
- l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 51 c.p.c. e ss.mm.ii.";
- esprime la congruità dell'offerta presentata dall'OE ALGECO S.P.A., con sede legale in Marcignago (PV).

DATO ATTO che il Dirigente responsabile della struttura proponente è l'Ing. Stefano Surlinelli, il quale mediante la sottoscrizione del presente atto, dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interessi *ex art. 6 bis* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 41, ed attesta la completezza dell'istruttoria medesima;

ATTESTATA la regolarità tecnica e la legittimità nella forma e nella sostanza del presente atto;

CONSIDERATO che l'importo della spesa, ammontante ad **€ 126.584,04** oneri fiscali inclusi, trova copertura economica sul conto n. 10010205 "Fabbricati indisponibili (dati catastali Foglio 116, Mappale 140) rinviando a quanto disposto al punto 10) e 11) del dispositivo del presente atto;

DATO ATTO CHE:

- le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti dell'OE risultato affidatario (agenzia entrate, casellario, L. 68/99, durc e annotazioni ANAC) sono concluse positivamente;
 - si provvederà ad eseguire le verifiche sul possesso delle capacità professionali.
- Terminata la raccolta della ulteriore documentazione richiesta all'OE si procederà alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 269 del 10.03.2021 di approvazione del Regolamento per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall'art. 113 del Dlgs 50/2016, nel quale, all'art. 6, viene prevista l'individuazione formale dei soggetti incaricati delle funzioni/attività tecniche ed amministrative connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi di ingegneria e architettura, nonché la precisazione delle funzioni/attività svolte da ciascuno;

DATO ATTO altresì che, della somma imputata, devono essere accantonati € 2.030,56 (priva della quota del 20% per beni strumentali) quale incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri e le modalità di cui al regolamento aziendale per la ripartizione delle quote incentivanti approvato con Delibera n. 269 del 10.3.2021;

RITENUTO pertanto di dover individuare i soggetti facenti parte della struttura operativa di supporto all'intervento riepilogati nell'allegato "A" il quale si allega quale parte integrante.

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R. n. 40/2005, stante l'esigenza di provvedere, trattandosi di intervento PNRR, nei termini previsti dallo stesso.

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa

- 1) Di approvare il preambolo quale parte integrante e sostanziale;
- 2) Di prendere atto del progetto esecutivo, redatto dall' RTP COSTTUITO RTP Studio di Ingegneria delle Strutture di Andrea Cecconi, Sandro Pustorino, Fabrizio Ristori & Associati (mandatario) - Studio Tecnico Del Moro S.A.S. (mandante) - Ing. Francesco Batini (mandante) - Studio di Geologia Dr. Antonio Liberato (mandante), esterno incaricato da questa SA, utilizzato quale documentazione tecnica posta a base della presente gara di appalto, che rimane acquisito e conservato agli atti presso il RUP, ed oggetto di approvazione da parte di questa Stazione Appaltante con decreto n. 4218 del 29/12/2022 richiamato nel preambolo;
- 3) Di recepire la documentazione tecnico amministrativa, rappresentata da Quadro Economico, Elenco Prezzi Unitari, Computo Metrico Estimativo, Tavola grafica - ubicazione e schema distributivo, Relazione del Rup, dagli elaborati amministrativi necessari all'espletamento della gara e dall'offerta presentata dall'OE ALGECO S.P.A., con sede legale in Marcignago (PV). La documentazione citata rimane acquisita e conservata agli atti presso il competente Rup;
- 4) Di recepire altresì la documentazione amministrativa rappresentata dai verbali di gara (n. 3) quale parte integrante del presente atto;
- 5) Di aggiudicare la **fornitura e posa in opera avente ad oggetto la Realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) di Volterra (PI)**. CIG 9579236B9C CUP J98I22000100006, in favore dell'OE ALGECO S.P.A., con sede legale in Marcignago (PV) ai sensi dell' art. 36, c. 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la quale ha presentato un'offerta pari a € 126.584,04 (€ 110.000,00 per la fornitura e posa in opera (corrispondente ad un ribasso del 9,71291%) + € 5.076,40 per costi di sicurezza + € 11.507,64 per Iva al 10%), ritenuta congrua dal Rup;
- 6) Di comunicare l'affidamento dell'incarico in oggetto all'OE individuato al precedente punto 4) del dispositivo, nonché di pubblicare il presente atto sul sito aziendale nel rispetto della normativa della trasparenza;
- 7) Di dare atto che:
 - le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti dell'OE risultato affidatario (agenzia entrate, casellario, L. 68/99, durc e annotazioni ANAC) sono concluse positivamente;
 - si provvederà ad eseguire le verifiche sul possesso delle capacità professionali.Terminata la raccolta della ulteriore documentazione richiesta all'OE si procederà alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 8) Di dare atto che le funzioni di Responsabile del Procedimento sono affidate al Geom. Massimo Malfetti, e che l'Ufficio del RUP risulta così composto:
 - per le attività amministrative: Dott. Alberto Geri, Dott. Tiziano Puntoni, Sig.ra Melai Monica, Sig.ra Miriana Santamaria, Dott.ssa Greta Cipolli e Dott.ssa Angela M. R. Gueli;
 - per le attività tecniche: Ing. Bernardo Bernardoni, Ing. Claudia Daga e P.I. Pietro Mannucci;
- 9) Di dare atto altresì che alla presente gara sono stati attribuiti i seguenti codici:
 - Codice Identificativo Gara (CIG) n. **9579236B9C**
 - Codice Unico di Progetto (CUP) n. **J98I22000100006**
- 10) Di considerare che il costo della fornitura e posa in opera di moduli prefabbricati per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Volterra (dati catastali Foglio 116, Mappale 140) ammonta ad **€ 126.584,04** (€ 110.000,00 per la fornitura e posa in opera (corrispondente ad un ribasso del 9,71291%) + € 5.076,40 per costi di sicurezza + € 11.507,64 per Iva al 10%), trova imputazione sul

conto n. 10010205 "Fabbricati indisponibili", del bilancio economico di previsione per l'anno 2023 adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 547 del 07/06/2023;

11) Di dare atto che il costo suindicato trova copertura mediante utilizzo delle risorse attribuite con finanziamento in C/Capitale di cui alla DGRT 599/2022 (codice progetto CS22/001/ASL "PNRR – LETTERA REGIONE TOSCANA PROT. N. 5493 DEL 03.01.2022") di cui al Piano investimenti Aziendale adottato con Delibera DG n. 547 del 07/06/2023 riconducibile all'intervento "Realizzazione COT Volterra", contratto rdweb 2022/5011.0;

12) Di dare atto e specificare, che la somma indicata nel Quadro Economico, pari ad € **2.030,56** (priva della quota del 20% per beni strumentali) deve essere accantonata quale incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 come disposto dal regolamento aziendale per la ripartizione dello stesso, approvato con Delibera D.G. n. 269 del 10/3/2021. Si unisce al presente decreto "Allegato A";

13) Di confermare che la figura di responsabile del procedimento è ricoperta dal Geom. Massimo Malfetti;

14) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42 comma 2 della LR 40/2005;

15) Di dare incarico alla U.O.C. Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti di pubblicare copia del presente atto all'Albo *on line* dell'Azienda USL;

16) Di inviare copia del presente atto alla Regione Toscana – Direzione Opere Pubbliche;

17) Di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** stante l'esigenza di provvedere, trattandosi di intervento PNRR, nei termini previsti dallo stesso.

IL DIRETTORE

U.O.C. SERVIZI TECNICI PISA, ALTA VAL DI CECINA E VAL D'ERA

Ing. Stefano Surlinelli

Il presente atto è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dal giorno 12/06/2023 al giorno 27/06/2023.

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della normativa vigente in materia

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STEFANO SURLINELLI

DATA FIRMA: 12/06/2023 12:02:43

IMPRONTA: 63346239316239353934363634643835383531396239636266333135333730323839336531393336