
Finanziamento :

REGIONE TOSCANA
Settore gestione risorse e investimenti
Programmi di investimenti in edilizia sanitaria

QUADRO ECONOMICO

DOPO AGGIUDICAZIONE

mod. QE-da

1. Dati generali

Azienda : Cat. Opere SSN :

Intervento  :

Indirizzo : Comune :

Azienda :

Altro :

2. Dati appalto

Stato  :

Regione :

Totale finanziamento :

Risorse aziendali :

Tipologia risorsaEuro

Figure professionali coinvolte :

Resp. an. costo globale:

Direttore generale :

Resp. progetto sanitario:

Resp. procedimento :

Progettista :

Direttore dei lavori :

Coord. sicurezza prog. :

Coord. sicurezza esec. :

Procedura di appalto (artt. 53-59 D.Lgs. 163/2006) :

Collaudatore o

commissione di collaudo :

Ditta appaltarice :

Tempi previsti svolgimento iter realizzativo :

Consegna lavori Fine lavori

Progettazione Gara Esecuzione lavori

Date

AttivazioneAggiudicazione

Dati catastali e geografici :

Sezione Foglio SubalterniParticelle

Coord. UTM ECoord. UTM N

Dati urbanistici :

Strumento urbanistico Zona Destinazione

Vincoli presenti : (*)

(*) Per vincoli presenti si intendono tutti i vincoli apposti sull'area o sugli edifici come per

esempio: vincolo paesaggistico, vincolo idrogeologico ecc.

Estremi provvedimento

Mutuo

Alienazioni

Bilancio

Procedura aperta :

Procedura ristretta :

Procedura negoziata senza bando  :

Dialogo competitivo  :

Accordo quadro  :Procedura negoziata con bando  :

Validazione

USL TOSCANA NORD OVEST B2 Servizi territoriali, Poliambulatori

Adeguamento normativo e funzionale del Poliambulatorio di Capannori (LU)

via del Parco, Marlia CAPANNORI

    100.000,00  €

   1.900.000,00  €

   2.000.000,00  €

    100.000,00  €

Dott.sa Maria Letizia Casani

Dott. Luigi Rossi

Geom. Michele Riccio

Ing. Marco Rasimelli

Ing. Marco Rasimelli

Arch. Maurizio Cirimbilli

Arch. Maurizio Cirimbilli

Collaudatore statico Ing. Marco Fambrini

C.S.A. Consorzio Servizi ed Appalti di Reggio Emilia

02/2021 12/2021 05/2022

21 42

625251,414861497,81

Regolamento Urbanistico Aree per attrezzature di interesse

comune



3. Quadro economico

A Opere

Lavori edili

Impianti

Oneri 494/96

TOTALE STATO REGIONE AZIENDA ALTRO

B Arredi e attrezzature

Arredi

Attrezzature

Sistemi informatici

C Spese tecniche

Progettazioni

Dir. lavori e coord. sicurezza esec.

Collaudi

D Oneri

IVA su lavori

IVA su impianti

IVA su arredi e attrezzature

E Altro

Contributi previdenziali obbligatori

Fondo art 92 L 163/06 (ex art 18 L. 109/94)

IVA su spese tecniche

TOTALE INTERVENTO

Data

Il responsabile del procedimento

Percentuale ribasso d'asta e fondo di accantonamento :

Totale  intervento ammesso a finanziamento :

Totale intervento aggiudicato:

Fondo di accantonamento :

Percentuale ribasso d'asta :

Spese di pubblicazione

Imprevisti

   1.047.647,51  €    1.047.647,51  €

    666.240,46  €

    342.605,74  €

     38.801,31  €

    292.549,46  €     215.531,05  €      77.018,41  €

     28.460,91  €

    152.199,57  €

     80.395,12  €

     31.500,00  €

     10.563,79  €

    175.754,48  €     162.700,87  €      13.053,61  €

    104.764,75  €

     60.424,87  €

    108.904,02  €      98.976,04  €       9.927,98  €

Allacciamenti

      5.000,00  €

     66.726,04  €

     30.250,00  €

      6.927,98  €

Indagini geologiche e saggi

    100.000,00  €   1.524.855,47  €   1.624.855,47  €

31/08/2020

Geom. Michele Riccio

   2.000.000,00  €

   1.624.855,47  €

    375.144,53  €

        27,11  %


