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       Allegato A 
 

 

 

 

 

Visto il Decreto __ del ______ con il quale è stato aggiudicato il servizio di direzione lavori e 
coordinatore per la sicurezza relativo ai lavori di riordino funzionale antincendio RSA Don. 
A. Gori di Marlia – Capannori (LU)  CIG Z4B38F2C01 CUP J52C19000050005.  

In riferimento a quanto sopra premesso, si rende necessario procedere quindi all'affidamento 
dell’attività di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e della 
redazione del certificato di regolare esecuzione dell’intervento in oggetto. 

Considerato che l’importo dei lavori dell’intervento in oggetto risulta dal progetto esecutivo 
pari a euro 249.659,62 di cui 13.236,15 per oneri della sicurezza. 

Visto l’art. 102 comma 2 del nuovo Codice degli Appalti Pubblici dei Contratti e Concessioni 
di cui al D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato in G.U. il 19/04/2016 che stabilisce che i 
contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e che per i contratti pubblici di lavori di 
importo inferiore a 1 milione di euro il certificato di collaudo può essere sempre sostituito dal 
certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. 

Considerato che il responsabile del Procedimento Geom. Michele Riccio ritiene opportuno, 
per la natura e la tipologia dell’intervento in oggetto, procedere alla sostituzione del certificato 
di collaudo con il certificato di regolare esecuzione. 

Visto l’art. 102 comma 8 del D.L.gs 50/16 che stabilisce che fino all’entrata in vigore del 
nuovo regolamento sui lavori pubblici, che disciplinerà i casi in cui il certificato di collaudo dei 
lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di 
regolare esecuzione, si applica l'articolo 216 comma 16 D.L.gs 50/16 anche con riferimento al 
certificato di regolare esecuzione. 

Visto l’art. 216 comma 16 del D.L.gs 50/16 che precisa che si applicano le disposizioni di cui 
alla Parte II Titolo X (articoli da 215 a 238: collaudo), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi 
richiamate, del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 

Visto in particolare l’art. 237 del D.P.R. n. 207/10 che indica le disposizioni relative alla 
redazione del certificato di regolare esecuzione. 

Viste le Linee Guida n. 1 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” 
Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 29 settembre 2016 e s.m.i.; 

Vista l'offerta economica da Lei redatta, che si allega alla presente, ed avendo il R.U.P. valutato 
la conformità della proposta economica per le attività di cui in oggetto. 

Verificato il possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/16 e generali di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

Sulla base dell’istruttoria svolta, il sottoscritto Ing. Nicola Ceragioli, Direttore del U.O.C. 
Servizi Tecnici Lucca Valle del Serchio e Versilia nell’esercizio delle funzioni conferite, 

A F F I D A  

All’Ing. Luigi Pantera nato a _____ il _____ c.f. ________________ e P.IVA __________ il 
servizio in oggetto che svolgerà personalmente tutte le prestazioni inerenti a questo contratto.  

Il valore del contratto è pari ad Euro 24.809,30 al netto degli oneri fiscali e previdenziali 

Oggetto: Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 
per i lavori di riordino funzionale antincendio RSA Don. A. Gori 
di Marlia – Capannori (LU)  CIG Z4B38F2C01 CUP 
J52C19000050005  
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È stata presentata la polizza RC professionale n. __________ contratta con la compagnia 
___________________.p.A. . 

Il servizio sarà regolato dalle seguenti condizioni: 

TUTTO CIO' PREMESSO SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Validità della Premessa 

Quanto riportato sotto la dizione "Premesso" costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente disciplinare. 

Art. 2 - Allegati al Disciplinare 

Allegato A:  offerta economica non materialmente allegata.  

Art. 3 - Obblighi generali 

L’Appaltatore è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice 

civile, della deontologia professionale e di ogni normativa tecnica vigente in materia correlata 

all'oggetto dell'incarico. 

L’Appaltatore è in particolare obbligato all'osservanza delle norme vigenti in materia di OO.PP. con 

particolare riferimento al D.Lgs 50/2016, al D.P.R. 207/2010 per quanto ancora applicabile, al 

D.M.LL.PP. 145/2000 e s.m.i. e a qualsiasi altra norma che disciplini il comportamento e regoli gli 

adempimenti relativi all’oggetto dell’incarico nei confronti delle Stazioni Appaltanti e degli 

Appaltatori. 

Resta a suo carico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle 

prestazioni, rimanendo esso organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione 

dell'Azienda; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il 

conseguimento del pubblico interesse. 

In caso di errore od omissione nella redazione del progetto di opere aggiuntive e/o in variante 

l’Appaltatore avrà l'obbligo di progettare nuovamente i lavori per eliminare l'errore/omissione 

senza costi e oneri aggiuntivi per l'Azienda. 

I rapporti economici, previsti dal contratto disciplinare, devono tener conto dell'ordinamento 

contabile della stazione Committente. I compensi pertanto devono essere fissati anticipatamente 

in misura certa; eventuali prestazioni aggiuntive dovranno essere quantificate preventivamente 

ed avere luogo solo dopo formale accettazione ed approvazione da parte dell'Azienda. 

L’Appaltatore assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 

finanziari pena la nullità assoluta del contratto ex L. 136/2010. 

L’Appaltatore deve rispettare il Codice di Comportamento dell’Azienda. Il Patto di Integrità, 

sottoscritto dal professionista fa parte sostanziale della presente Lettera contratto anche se non è 

materialmente allegato. 

Art. 4 - Oggetto dell'incarico 

L'Azienda affida, con Delibera n.___ del ________, al soggetto incaricato personalmente 

responsabile di cui alla precedente premessa l'incarico per la direzione e contabilità dei lavori, 

nonché per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento in materia di sicurezza e di salute 

durante la realizzazione dell'opera (coordinatore per l'esecuzione) ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 

81/08, relativa all'intervento di "Riordino funzionale antincendio RSA Don Alberto Gori - loc. 

Marlia ". 

Art. 5 - Descrizione delle prestazioni relative alla direzione lavori 

Le prestazioni professionali per l'espletamento dell'incarico saranno le seguenti: 

direzione, liquidazione e contabilità dei lavori; 

- attività previste dall'art. 23 della L.R. 38/2007 in materia di sicurezza; 

- redazione del certificato di regolare esecuzione; 

- accatastamento e/o variazioni catastali; 

l'incarico prevede inoltre le seguenti prestazioni professionali: 

- predisposizione, presentazione e successiva cura in fase istruttoria di tutte le richieste di 

autorizzazioni di legge agli enti preposti (permesso a costruire, nulla osta U.C.A.P., pratica 

Genio Civile, A.R.P.A.T., VV.F., I.S.P.E.S.L., Soprintendenza, S.U.A.P.) e quant'altro necessario al 

fine dell'esecuzione dei lavori; 

- in caso di progettazione per lotti funzionali, progetti stralcio, perizie di variante e/o suppletive 
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dovranno essere predisposti di conseguenza tutti gli elaborati tecnici e amministrativi 

necessari e richiesti dal Responsabile del Procedimento; 

- dichiarazione di fine lavori, di conformità urbanistica e predisposizione della documentazione 

e delle attestazioni necessarie per l'abitabilità o l'agibilità, documentazione per attivazione 

struttura finalizzata all'accreditamento istituzionale, nonché la documentazione necessaria per 

la denuncia di inizio attività e comunque qualsiasi documentazione necessaria per l'attivazione 

della struttura; 

- in caso di risoluzione o rescissione contrattuale: redazione della documentazione necessaria 

(stato di consistenza, relazioni, ecc.) e di tutti gli elaborati tecnici e amministrativi richiesti 

dall'Azienda fino alla completa definizione di tutti i contenziosi con l'impresa titolare del 

contratto rescisso; 

- trasmissione all'azienda USL di tutti i dati necessari per la compilazione delle schede 

informative richieste dall'ANAC nel più breve tempo possibile in coerenza e sincronia con 

l'effettivo verificarsi degli eventi sul cantiere (consegna lavori, sospensioni e ripresa lavori, stati 

di avanzamento, domande o riserve dell'appaltatore, ecc.) e comunque nei tempi prescritti 

dalla vigente normativa; 

� compilazione delle schede regionali di monitoraggio dell'intervento. 

� supporto al Responsabile dei lavori in materia di sicurezza, relativamente alla raccolta di 

dati, compilazioni di documenti e segnalazione di scadenze di legge, rispetto agli obblighi 

a proprio carico di cui al D.Lgs. 81/08 ed in particolare: 

� alla redazione, prima dell'inizio dei lavori, del modulo per la notifica preliminare elaborata 

secondo l'allegato XII del D.Lgs. 81/08, nonché degli eventuali aggiornamenti previsti 

dall'art. 99 comma 1; 

� alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa affidataria, delle imprese 

esecutrici e dei lavoratori autonomi con le modalità di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 81/08; 

� alla richiesta alle imprese esecutrici di una dichiarazione dell'organico medio annuo, 

corredata delle denuncie INPS, INAIL e alle casse edili, nonché di una dichiarazione 

relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti; 

� a trasmettere all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del 

permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività, il nominativo delle 

imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui sopra; 

Rientrano nell'incarico le pratiche Amministrative con Enti e la partecipazione a riunioni con 

Commissioni convocate dall'Azienda. L’Appaltatore avrà l'obbligo di introdurre nel progetto, anche 

in data successiva alla sua presentazione agli Enti preposti, tutte le modifiche che siano ritenute 

necessarie ai fini dell'approvazione a giudizio degli Enti stessi. L'incarico prevede anche un 

giudizio di congruità dei prezzi offerti in sede di gara. 

Sono ricomprese nell'incarico tutte le riunioni con il Responsabile del Procedimento e con il 

Responsabile del progetto sanitario per la verifica dello sviluppo dei vari livelli di progettazione in 

aderenza ai contenuti del DPP e della relazione sanitaria; 

 Per le attività di cui ai precedenti capoversi non è previsto maggior compenso rispetto a quello 

specificato al successivo art. 9. 

Qualora in corso d'opera sia necessario introdurre modifiche all'impostazione progettuale, al 

soggetto incaricato verrà corrisposto l'onorario nella misura prevista al successivo art. 9 comma 4. 

Art. 6 - Descrizione delle prestazioni relative al coordinamento in materia di sicurezza e di salute 

durante l'esecuzione dell'opera 

Il Coordinatore per l'esecuzione deve formulare l'invito esplicito all'impresa appaltatrice a 

presentare eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e di Coordinamento i cui contenuti 

sono riportati nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08. 

Il Coordinatore per l'esecuzione deve dichiarare l'accettazione delle eventuali proposte di 

integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento e deve curarne l'aggiornamento; in nessun 

caso le proposte integrative possono comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi di 

aggiudicazione o dei costi per gli oneri di sicurezza come già determinati. 

Prima della stipula del contratto ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio Piano Operativo 

di Sicurezza al Coordinatore per l'esecuzione, il quale verifica l'idoneità del documento 
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assicurandone la coerenza con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento originario o aggiornato. 

Durante la realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione provvede ad adeguare il Piano 

di Sicurezza e di Coordinamento e il fascicolo informativo in relazione all'evoluzione dei lavori ed 

alle eventuali modifiche intervenute, verifica inoltre che le imprese esecutrici adeguino se 

necessario i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza. 

Il Coordinatore per l'esecuzione dovrà segnalare alla Committenza, previa contestazione scritta, le 

violazioni gravi o ripetute dei piani di sicurezza ai fini anche della risoluzione del contratto. 

Il Coordinatore per l'esecuzione deve fornire tutta la necessaria assistenza e documentazione al 

Responsabile dei lavori per consentirgli di svolgere il proprio ruolo. 

E' altresì compresa l'emissione di pareri, anche con redazione di relazioni motivate, per la 

soluzione bonaria delle vertenze e delle riserve dell'impresa di cui agli artt. 205 e 208 del D.Lgs 

50/2016, ove causate in tutto o in parte da controversie circa le misure di sicurezza. 

Art. 7 - Modalità di espletamento dell'incarico 

Per l'espletamento dell'incarico l’Appaltatore farà riferimento al Responsabile del Procedimento, 

ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, il quale nell'ambito delle competenze e prerogative previste 

dal D.P.R. n. 207/2010 potrà formulare gli indirizzi, le indicazioni e le prescrizioni  ai quali lo stesso 

soggetto incaricato dovrà conformarsi. 

Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, 

l’Appaltatore si impegna comunque ad espletare l'incarico in conformità alle normative tecniche e 

di gestione delle OO.PP. che potranno essere emanate anche successivamente alla stipula della 

presente convenzione e prima dell'approvazione del progetto esecutivo e la cui applicazione sia 

resa obbligatoria. 

Qualora in data successiva all'approvazione del progetto esecutivo dovessero entrare in vigore 

nuove normative tecniche e di gestione delle OO.PP. l’Appaltatore si impegna all'aggiornamento 

del progetto fermo restando l'impegno dell'Azienda a corrispondere i relativi compensi. 

L’Appaltatore è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni 

svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del Responsabile del Procedimento. Le 

parti sono obbligate a conferire e comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o 

emergenze che possano in qualche modo influire sulle prestazioni definite dall'incarico o che 

rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione di competenza delle parti 

stesse. 

Il Direttore dei Lavori è obbligato ad introdurre nel progetto tutte la modifiche che in sede di 

realizzazione dell'opera siano ritenute necessarie e siano finalizzate a risolvere aspetti di 

dettaglio, al miglioramento dell'opera o della sua funzionalità, purché rientranti entro i limiti di 

legge e concordati con il Responsabile del Procedimento. Qualora le modifiche comportino 

cambiamenti all'impostazione progettuale determinate da nuove o diverse esigenze, al 

Professionista spetteranno le competenze nella misura prevista per le varianti in corso d'opera. 

L’Appaltatore, per l'adempimento delle prestazioni di cui al presente incarico o comunque 

assegnate dalla legge, deve accedere all'edificio/cantiere oggetto d'intervento ogni volta che lo 

ritenga necessario. Per parte delle prestazioni, che non richiedano obbligatoriamente la sua 

specifica opera intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono 

prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità tecnica, egli può avvalersi 

di propri collaboratori o delegati; in ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori o delegati 

avviene sotto la stretta e personale responsabilità del soggetto incaricato, il quale ne risponde 

sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. 

A lavori ultimati il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

devono produrre elaborati aggiornati ("as built") e la versione definitiva del fascicolo del 

fabbricato, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti 

tecnologiche e le relative apparecchiature che siano state a loro volta oggetto di intervento. 

Prima del pagamento dei corrispettivi relativi alle singole prestazioni, l’Appaltatore dovrà 

consegnare al Committente/Responsabile del Procedimento due copie di ogni elaborato od atto 

da essi redatto, fatto redigere o predisposto, sia esso sotto forma di elaborato grafico, di 

relazione, di schede o in qualsiasi altro formato o modalità. Contemporaneamente l’Appaltatore 

dovrà consegnare al Responsabile del Procedimento anche una copia degli stessi atti su supporto 
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informatico in formato standardizzato. 

Il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovranno permettere 

l'accesso al cantiere solo ai dipendenti e/o collaboratori dell'appaltatore o delle imprese che a 

qualsiasi titolo intervengono nell'ambito dei lavori relativi al presente contratto che espongono la 

tessera di riconoscimento. 

Art. 8 - Condizioni e durata dell'incarico 

Le prestazioni professionali relative alla Direzione Lavori si svolgeranno dall'inizio dei lavori fino 

alla consegna dell'immobile. Le prestazioni professionali relative al Coordinamento nella fase di 

esecuzione si svolgeranno per tutta la durata prevista dei lavori, compresa la fase di collaudo. Le 

prestazioni professionali di cui al precedente art. 5 comma 2 si svolgeranno dall'inizio dei lavori 

fino alla consegna dell'immobile, comprese le fasi di collaudo. 

Il termine è automaticamente prorogato, senza alcuna indennità o compensi aggiuntivi, in 

funzione delle eventuali sospensioni motivate dei lavori e relative riprese; 

consegna dell'eventuale progetto di variante nei tempi prefissati dal Responsabile del 

Procedimento e coerentemente alla tempistica prevista nel cronoprogramma dei lavori; 

E' facoltà del Committente revocare l'incarico al soggetto incaricato e recedere anticipatamente 

dal contratto in ogni momento, ai sensi dell'art. 109  D.lgs 50/2016. 

Ferma restando la proprietà intellettuale delle elaborazioni tecniche in favore del soggetto 

incaricato, l'Azienda è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva delle relazioni, delle schede, 

degli elaborati e di tutti i documenti prodotti dal soggetto incaricato nell'espletamento del 

proprio incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del 

proseguimento e completamento di prestazioni interrotte. 

Art. 9 - Determinazione del compenso professionale. 

I compensi professionali, intesi come onorario, oneri accessori e spese, sono determinati sulla 

base dei parametri e delle classificazioni delle prestazioni di cui al Decreto del Ministero di Grazia 

e Giustizia 17 giugno 2016. 

Ai sensi dell'art. 8 del citato decreto le opere vengono classificate con le seguenti corrispondenze: 

Categoria D.M. 

17/06/16 

Identificativo .M. 

17/06/2016 

Classi e cat.L. 

143/49 
Importo (€) 

EDILIZIA E.10 I/C 187.736,83 

STRUTTURE S.04 I/G 34.034,71 

IA.01 III/A 19.119,78 
IMPIANTI 

IA.02 III/B 10.342,06 

IMPIANTI IA.03 III/C 46.262,86 

In caso di perizie di variante e/o suppletive durante l'esecuzione dei lavori il Responsabile del 

Procedimento stabilirà le attività da svolgere e i relativi corrispettivi verranno determinati in base 

ai parametri di cui al D.M.  17 giugno 2016 in funzione dell'importo di variante. 

Le spese da rimborsare saranno riconosciute forfettariamente nella percentuale del 25%, 

applicata all'onorario totale come previsto dall'art 5 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 

17 giugno 2016. 

Agli importi dei compensi professionali si dovrà aggiungere: 

contributo integrativo INARCASSA nella misura prevista per legge in vigore alla data di emissione 

delle fatture; 

IVA nella percentuale in vigore alla data di emissione delle fatture. 

I compensi derivanti dalle modalità di calcolo sopra indicate sono vincolanti e onnicomprensivi e 

rispondono al criterio della congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in 

relazione all'articolo 2233, secondo comma, del codice civile.Il Committente/Responsabile del 

Procedimento è comunque estraneo ai rapporti funzionali ed economici intercorrenti tra 

l’Appaltatore e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o altri soggetti con specializzazione 

professionale delle cui prestazioni lo stesso soggetto incaricato intenda o debba avvalersi. 
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L'importo delle suddette prestazioni professionali a base di gara risultante dal presente 

disciplinare d'incarico è pari ad € 24.809,30 al netto degli oneri fiscali e previdenziali ed IVA. 

Art. 10  - Modalità di corresponsione dei compensi 

Durante il corso del rapporto professionale, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di acconti che 

verranno corrisposti con le modalità di seguito descritte. 

La quota relativa alla Direzione e contabilità dei lavori, al Direttore Operativo nonché all'assistenza 

giornaliera verrà corrisposta come segue: 

acconti periodici da corrispondere nella misura del 80% dell'onorario maturato contestualmente 

agli stati di avanzamento dei lavori contabilizzati all'impresa appaltatrice: [(totale compenso D.L.) 

x ((importo SAL) / (importo lavori))x0,8 = (importo acconto periodico)]; 

il saldo e conguaglio avverrà entro 60 giorni dalla Delibera di ammissibilità del certificato di 

regolare esecuzione all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 5 e 7 del presente disciplinare. 

La quota relativa alle prestazioni di Coordinamento nella fase di esecuzione verrà corrisposta 

come segue: 

acconti periodici da corrispondere nella misura del 80% dell'onorario maturato contestualmente 

agli stati di avanzamento dei lavori, contabilizzati all'impresa appaltatrice: [(totale compenso D.L.) 

x ((importo SAL) / (importo lavori))x0,8 = (importo acconto periodico)]; 

il saldo e conguaglio avverrà entro 60 giorni dalla Delibera di ammissibilità del certificato di 

regolare esecuzione, subordinatamente all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 5 e 7 del 

presente disciplinare e alla consegna del fascicolo informativo aggiornato. 

I compensi professionali sono liquidati entro 60 giorni dalla data di arrivo della fattura al 

protocollo aziendale. 

Art. 11 - Spese 

Saranno a carico del soggetto incaricato tutte le spese connesse all'espletamento dell'incarico, le 

spese di bollo, di riproduzione disegni, fotografie, trasferte e comunque tutte le spese relative e 

conseguenti al presente incarico, nessuna esclusa. 

Art. 12 - Inadempienze contrattuali 

Nel caso di ritardo nell'espletamento di adempimenti previsti per legge o richiesti formalmente 

dall'Azienda, verrà applicata una penale computata in misura pari al 3 per mille del corrispettivo 

professionale, per ogni giorno di ritardo. 

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da 

redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti; la penale non esclude 

la responsabilità del soggetto incaricato per eventuali maggiori danni subiti dal Committente, 

purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico. 

Nel caso in cui il ritardo superi la durata di 30 giorni, l'Amministrazione con deliberazione 

motivata, potrà stabilire la revoca dell'incarico: in tal caso compete al soggetto incaricato il 

compenso per la sola prestazione parziale, fornita alla data della deliberazione, decurtato della 

penale maturata secondo quanto già esposto. 

Art. 13 - Controversie 

Ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente 

disciplinare è deferita alla competente autorità giudiziaria. Per i rimedi alternativi alla tutela 

giurisdizionale si rinvia agli artt. 205 e ss. del D.lgs 50/2016. 

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, ferma la normativa pubblicistica in materia di 

incarichi professionali e di settore, si richiama il codice civile. 

Art. 14 - Richiami 

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione per la determinazione dei 

compensi professionali si fa riferimento al Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 17 giugno 

2016. 

Le parti contraenti sottoscrivono il presente contratto con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 

1 lettera s) del D. Lgs. n. 82/2005 e nel rispetto del  D.lgs. 26 agosto 2016 n. 179.   

Saluti 

 

Ing. Nicola Ceragioli per la Azienda USL Toscana Nord Ovest 


