



REGIONE TOSCANA

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DECRETO N. 2179 del 03/06/2021

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL'ARTICOLO 1 DELLA L. 77/2020. LOTTO GEOGRAFICO TOSCANA CIG 8445000A74 SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1 AREA TERRITORIALE LUCCA. ADESIONE E APPROVAZIONE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) E CONTRATTO PER L'APPALTO SPECIFICO PER "ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE OSPEDALE SAN LUCA DI LUCCA INTERVENTI DI MODIFICA DEGLI IMPIANTI MECCANICI (HVAC) ESISTENTI A SERVIZIO DEL REPARTO DAY SURGERY E SUB INTENSIVA". CUP J64E21000720006 CIG 8775360827.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

DIRETTORE Dipartimento Tecnico e del Patrimonio: Nicola Ceragioli (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.1

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL'ARTICOLO 1 DELLA L. 77/2020. LOTTO GEOGRAFICO TOSCANA CIG 8445000A74 SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1 AREA TERRITORIALE LUCCA. ADESIONE E APPROVAZIONE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) E CONTRATTO PER L'APPALTO SPECIFICO PER "ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE OSPEDALE SAN LUCA DI LUCCA INTERVENTI DI MODIFICA DEGLI IMPIANTI MECCANICI (HVAC) ESISTENTI A SERVIZIO DEL REPARTO DAY SURGERY E SUB INTENSIVA". CUP J64E21000720006 CIG 8775360827.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TECNICO E DEL PATRIMONIO

Nell'esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale con la deliberazione n. 3 del 2/1/2016, "*Azienda USL Toscana Nord Ovest. Conferma provvisoria assetti organizzativi e provvedimenti conseguenti*" e della deliberazione n. 75 del 10/02/2016, "*Azienda USL Toscana Nord Ovest. Integrazione deliberazione n. 3/2016. Ex AASSLL Livorno, Pisa e Lucca. Ulteriori provvedimenti organizzativi*";

VISTI:

- il D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- la L.R.T. n. 40/2005 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge regionale n. 84 del 28 dicembre 2015 recante "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005" che ha previsto dal 01/01/2016 la costituzione dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, mediante accorpamento delle preesistenti aziende sanitarie ASL n.1, ASL n.2, ASL n.5, ASL n.6 e ASL n.12, cessate quindi alla data del 31/12/2015;
- la normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- il vigente Statuto ed il Regolamento di organizzazione aziendale;

RICHIAMATE:

- le deliberazioni del Direttore Generale n. 686 e n. 687 del 24 giugno 2016 riguardanti, rispettivamente, l'articolazione organizzativa dipartimentale e l'attivazione e nomina dei Direttori di Dipartimento della USL Toscana Nord Ovest;
- la successiva deliberazione del Direttore Generale n. 734 del 29 giugno 2016 inerente l'attivazione delle Aree Omogenee dipartimentali con la nomina dei rispettivi direttori di Area;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 883 del 04/08/2016 l'Azienda USL Toscana Nord Ovest con cui ha approvato la collocazione organizzativa delle strutture semplici e complesse già previste nei regolamenti di organizzazione delle ex ASL 1, 2, 5, 6 e 12 all'interno dei vari Dipartimenti della USL Toscana Nord Ovest;
- la deliberazione n. 1109 del 19/10/2016 avente ad oggetto "Nuova articolazione delle strutture operative per le attività e le funzioni dei dipartimenti e delle aree tecnico amministrative,

professionali e di staff del centro direzionale: ricollocazione dei dirigenti e degli incarichi dirigenziali di posizione organizzativa”;

- la deliberazione del Direttore Generale n. 75 del 31 gennaio 2020, come integrata dalla successiva delibera n. 97/2020, con la quale si interviene, attraverso una parziale revisione di alcune strutture del dipartimento tecnico e del patrimonio, sull’assetto organizzativo della Azienda USL Toscana Nord Ovest;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 740 del 20/08/2018 di conferimento, alla scrivente, dell’incarico di Responsabile di Area Supporto Amministrativo e Patrimonio;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 157 del 03 marzo 2020 attraverso la quale si provvede alla conferma e all’attribuzione degli incarichi di struttura ed incarichi professionali nel Dipartimento Tecnico e del Patrimonio, tra i quali l’incarico conferito allo scrivente;

RICHIAMATI ALTRESI’:

- il Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che all’art 2 Riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19”, prevede la necessità di rafforzare strutturalmente il servizio sanitario nazionale attraverso la predisposizione di piani di riordino regionali della rete ospedaliera, nonché la procedura per l’adozione degli stessi, attraverso la loro presentazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero della Salute per la loro approvazione;
- le Linee di indirizzo organizzativo per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza Covid 19, di cui alla Circolare n.11254 del 29 maggio 2020, emanata dal Ministero della Salute in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ad integrazione delle indicazioni contenute nei precedenti provvedimenti ed in particolare nelle circolari n. 2619 del 29.02.2020, n. 2627 del 01.03.2020, n. 7422 del 16.03.2020 e n. 7865, finalizzate a rendere omogenei i piani sul territorio nazionale anche allo scopo di renderne oggettiva la valutazione;

PREMESSO CHE:

- il Commissario Straordinario ha dato avvio alla “PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL’ARTICOLO 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL FINE DELL’ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL’ALL’ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL’ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2020”, con bando di gara del 1 ottobre 2020;
- la procedura è stata suddivisa in 21 lotti, a loro volta ripartiti in 4 sub-lotti prestazionali;

- all'esito della suddetta, con provvedimento del 28 ottobre 2020, è stato aggiudicato nell'ambito del Lotto Geografico di riferimento, il Sub-lotto Prestazionale in favore dei relativi Appaltatori;
- ad ogni Appaltatore è stata assegnata un'Area Territoriale, così come regolamentata nel disciplinare di gara;
- con DGRT n. 741 del 15/06/2020 avente ad oggetto "*Approvazione della proposta di Piano di riordino della rete ospedaliera toscana ai sensi dell'art. 2 del DL 29 maggio 2020 n. 34*" è stato approvato, ai fini della trasmissione al Ministero della Salute per la successiva approvazione, il piano di riordino della rete ospedaliera toscana;
- con DGRT n. 1393 del 09/11/2020 avente ad oggetto "*Integrazione della DGR n.741/2020 - Approvazione della proposta di Piano di riordino della rete ospedaliera toscana ai sensi dell'art.2 del DL 29 maggio 2020 n. 34. Sostituzione della DGR n. 1373/2020*", sono stati approvati formalmente i fabbisogni di risorse necessarie per la realizzazione del piano di riordino della rete ospedaliera toscana, quale integrazione del piano stesso, approvato con la suddetta DGRT n. 741/2020, anche a seguito della richiesta ricevuta in tal senso dal Ministero della Salute, il quale considera tale integrazione come un presupposto per l'approvazione definitiva da parte del Ministero medesimo;
- ai fini dell'attuazione dei piani di intervento, in data 02/11/2020 è stato stipulato dalla Struttura Commissariale l'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico Toscana, per il Sub-lotto Prestazionale n. 1;

PRESO ATTO:

- che nella specie, per l'Area Territoriale di Lucca, il sub lotto è stato aggiudicato al RTI costituito dall'impresa mandataria IRCOP S.P.A. (C.F. e P.IVA n. 00471180588), con sede legale in Roma, Via Appennini n. 52, dall'impresa mandante Monaco Spa (C.F. n. 016497400587 e P.IVA n. 01560691006), con sede legale in Roma, Via Lucrezio Caro n. 28 e dall'impresa mandante De Sanctis Costruzioni Spa (C.F. n. 00507450641 e P.IVA n. 03325020638), con sede legale in Roma (RM), Via Genova n. 23;
- che con comunicazione ricevuta a mezzo PEC prot. n. 353712 del 11/05/2021, il mandatario IRCOOP SPA, in nome e per conto anche dei mandanti dell'RTI sopra indicato, ha comunicato all'Azienda USL che le attività oggetto di affidamento saranno effettuate dalla mandante De Sanctis Costruzioni SPA nella misura del 100%;

CONSIDERATO CHE per attivare il servizio con l'Appaltatore, la Stazione Appaltante dovrà emettere, secondo le prescrizioni contenute nell'accordo quadro, per ognuno degli Appalti Specifici, un ODA, secondo il modello allegato sub 4 al Disciplinare unico di gara, con il quale saranno precisati, tra gli altri, l'oggetto esatto delle prestazioni, le specifiche modalità di esecuzione degli stessi, i tempi di esecuzione;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 3632 del 09.11.2020, con il quale è stato affidato allo Studio Termotecnico Trovato di Ing. Gaetano Trovato (P.IVA 03140810833), con sede legale in Viale Beatrice d'Este 26 Milano, l'incarico di progettazione relativo alla fattibilità tecnica,

progettazione preliminare ed esecutiva relativa “*agli interventi di modifica degli impianti meccanici (HVAC) esistenti a servizio del reparto Day Surgery e Reparto Sub intensiva dell’Ospedale di Lucca e Massa, nell’ambito della trasformazione in terapie intensive per malati infettivi covid. CIG: Z622EEE89B*”;

PRECISATO che per scelte organizzative aziendali anche legate alle risorse economiche effettivamente disponibili, è stata data priorità allo sviluppo della progettazione per il solo Presidio Ospedaliero di Lucca;

VISTO il progetto esecutivo, redatto dallo Studio Termotecnico Trovato di Ing. Gaetano Trovato, è stato validato in data 08.05.2021, come da verbale agli atti dello scrivente ufficio;

RITENUTO:

- di dover approvare il progetto esecutivo, costituito dalla documentazione di cui all’Allegato “1” al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di dover approvare altresì lo schema di ODA e del relativo contratto così come previsto dall’art. 4 dell’accordo quadro;

DATO ATTO, che i lavori di “*ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE OSPEDALE SAN LUCA DI LUCCA -INTERVENTI DI MODIFICA DEGLI IMPIANTI MECCANICI (HVAC) ESISTENTI A SERVIZIO DEL REPARTO DAY SURGERY E SUB INTENSIVA*” da appaltare sono riconducibili al più ampio intervento denominato “*DL 34 TERAPIE INTENSIVE E SUB INTENSIVE LAVORI E ATTREZZATURE LUCCA*”, che è previsto nel piano degli investimenti 2021-2023 allegato alla Delibera DG n. 292 del 24/03/2021 “*ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE PER L'ANNO 2021 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023*”;

CONSIDERATO che:

- il costo per l’affidamento in questione, quantificato in € 346.347,96, deve essere imputato sul conto patrimoniale n. 10010205 “Fabbricati indisponibili”;
- il costo suindicato trova copertura mediante l’utilizzo delle risorse derivanti da finanziamenti statali ex DL 34/2020 per € 340.802,22 e da risorse aziendali di autofinanziamento 2021 per € 5.545,74;

DATO ATTO che le figure che all’interno del presente intervento espletano le seguenti funzioni sono:

- Progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: Studio Termotecnico Trovato di Ing. Gaetano Trovato (personale esterno);
- Valutazione preventiva del progetto : ing. Francesca Marsala (personale dipendente);

DATO ATTO altresì che le funzioni di Responsabile Unico del procedimento sono affidate all’ing. Nicola Ceragioli e che l’Ufficio del Rup risulta essere così composto:

- per le attività tecniche dall’ing. Francesca Marsala;

- per le attività amministrative dal Dott. Domenico Ombres, dalla Dr.ssa Teresa Orsola Lancione dalla Dott.ssa Sandra Prosperi, dalla Dr.ssa Marialuisa Nuvoli e sig.ra Simona Tuccori;

TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta dal Rup che ne attesta la completezza e che, con l'apposizione del visto sul presente atto dichiara:

- che nei propri confronti non sussistono cause di incompatibilità e inconferibilità previsti dalla normativa vigente per l'espletamento della funzione nella presente procedura ;
- l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 51 c.p.c. e ss.mm.ii.";

FATTO PRESENTE che presso il Dipartimento Tecnico è conservato agli atti d'ufficio a cura del responsabile del procedimento, il fascicolo del procedimento relativo al presente provvedimento;

ATTESTATA la regolarità tecnica e la legittimità nella forma e nella sostanza della presente decreto;

D E C R E T A

- 1. DI APPROVARE** il progetto esecutivo dei lavori di *“ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE OSPEDALE SAN LUCA DI LUCCA -INTERVENTI DI MODIFICA DEGLI IMPIANTI MECCANICI (HVAC) ESISTENTI A SERVIZIO DEL REPARTO DAY SURGERY E SUB INTENSIVA”*, agli atti del Dipartimento Tecnico, redatto dallo Studio Termotecnico Trovato di Ing. Gaetano Trovato (P.IVA 03140810833), costituito dalla documentazione indicata nell'allegato “1” del presente atto;
- 2. DI AFFIDARE** i lavori al RTI costituito dall'impresa mandataria IRCOP S.P.A.(C.F. e P.IVA n. 00471180588), con sede legale in Roma, Via Appennini n. 52, dall'impresa mandante Monaco Spa (C.F. n. 016497400587 e P.IVA n. 01560691006), con sede legale in Roma, Via Lucrezio Caro n. 28 e dall'impresa mandante De Sanctis Costruzioni Spa (C.F. n. 00507450641 e P.IVA n. 03325020638), con sede legale in Roma (RM), Via Genova n. 23;
- 3. DI APPROVARE** lo schema di ODA e del relativo contratto così come previsto dall'art. 4 dell'accordo quadro indicato in premessa;
- 4. DI DARE ATTO** che lavori in questione sono riconducibili al più ampio intervento denominato *“DL 34 TERAPIE INTENSIVE E SUB INTENSIVE LAVORI E ATTREZZATURE LUCCA”*, che è previsto nel piano degli investimenti 2021-2023 allegato alla Delibera DG n. 292 del 24/03/2021 *“ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE PER L'ANNO 2021 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023”*;
- 5. DI IMPUTARE** il costo dell'intervento in oggetto, pari ad € 346.347,96 sul conto patrimoniale n. 10010205 “Fabbricati indisponibili” del bilancio aziendale (CONTRATTO RDWEB 2020/9971.100);
- 6. DI PRECISARE** che, della somma sopra imputata, devono essere accantonati Euro 5.545,74 quali incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art.113, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, secondo

le previsioni del Regolamento Aziendale per la ripartizione degli stessi approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 269 del 10.03.2021;

7. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale dell'art. 42, comma 2, LRT n. 40/2005;

8. DI INVIARE il presente atto alla U.O. Affari Generali per la pubblicazione.

**IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO TECNICO E DEL PATRIMONIO**

Ing. Nicola Ceragioli

Il presente atto è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dal giorno 03/06/2021 al giorno 18/06/2021.
L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della normativa vigente in materia