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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/2
BO.12.0ED.
020.035

2/4
NP 02.02f

LAVORI A MISURA

Strutture (SpCat 1)

Consolidamento di fondazioni in muratura di mattoni o
pietrame, mediante travi cordolo in c.a aderenti ala
vecchia fondazione e collegate fra loro, da eseguire
secondo le seguenti modalita:

-scasso nella pavimentazione e successivo scavo a
sezione obbligata da eseguirsi anche a tretti, fino a
piano della fondazione esistente e su entrambi i lati
dallamuratura;

-redlizzazione di fori passanti nella muratura per
qualsiasi spessore del muro, con successivo inghisaggio
di barre da c.a. B450C mediante malta espansiva Rck
30 N/mmg;

-getto magro di spianamento del fondo di cm.10 di
Spessore;

-armatura dei cordoli, predisposizione dei casseri e
successivo getto con cacestruzzo Rck non inferiore a|
30 N/mmq di cemento, ad intasare le eventudi cavita
rimaste nellafondazione.

Con misure come da elaborati grafici.

Il prezzo compensa ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola darte, comprese le opere
prowvisionali e la predisposizione dei piani di lavoro e
tutti gli oneri derivanti ddl'uso di macchine,
attrezzature, noli, puntelli, ecc., nulla escluso, per dare
la lavorazione completa nel rispetto della sicurezza e
della stabilita delle strutture sovrastanti, inclusi gli
scavi, le armature, i getti di cacestruzzo e le
casserature.

Lato valle (3 piani) *(lung.=19,1* 2+5,55* 2+11* 3+
7,60*2+27,2* 2+29,3* 2+16,7* 2+11* 2)

Lato monte (2 piani) * (lung.=74+17*2+10,1+3,83* 3+
6,55+2*(19* 2+15,6+16* 2+3,83+6,55* 2))

SOMMANO...

Iniezione nella muratura di legante idraulico speciae a
ritiro compensato (del tipo Rurewall B1 della Ruredil o
similari) per iniezioni di consolidamento delle murature
secondo le seguenti fasi e metodologie:

- Perforazione dellamuratura;

- Inserimento del tubetti filettati di ferro con attacco
portagomma;

- Stucccatura intorno a tubetto con malta (del Tipo
Rurewall T della Ruredil o similari) a basso contenuto
di sali;

- Lavaggio dei fori con acqua;

- Iniezioni di boiacca a base di legante idraulico (del
tipo Rurewall B1 della Ruredil o similari) eseguite a|
bassa pressione (1-2 bar) per mezzo di gruppo
miscelatore, pompa, tubazioni di mandata, apparecchi
di controllo e accessori;

I legante (del tipo Rurewall B1 della Ruredil o Smilari)
con caratteristiche:

- essere aritiro compensato;

- essere a base pozzolanica compatibile con le strutture
in muratura o pietra;

- resistenza a compressione: 15 Mpa a 1 giorno, 28
MPaa7 giorni e 36 MPaa28 giorni;

- resistenza a flesso-trazione: 1,7 Mpa a 1 giorno, 3,1
MPaa7 giorni e 4,0 MPaa 28 giorni;

- modul o elastico statico acompressione: 15.000 M Pa;

- basso contenuto di sali solubili: solfati, cloruri, nitriti/
nitrati < 10 ppm;

- Mg++, Cat++, Nat+, K+ < 0,35%;

265,90

341,20

265,90
341,20

607,10

750,00 455325,00

A RIPORTARE

455'325,00

COMMITTENTE: Azienda USL Toscana Nord Ovest
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4557325,00

3/5
CAM -
A05055

- rapporto acqua/ Rurewall B1 pari 0.30 - 0.32.
Eseguite le iniezioni verranno chiuse le teste dei fori
con mata (del Tipo Rurewall T della Ruredil o
similari).

Inclusi nel prezzo: le perforazioni, il lavaggio dei fori
con acqua, il posizionamento del tubetti, I'iniezione
ddlaboiacca.

Escluso dal prezzo: ponteggi, impacature, €o
attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le
eventuali coperture installate a protezione degli agenti
atmosferici.

Con utilizzo fino a 100 kg di legante secco per ogni
metro cubo di muratura consolidata

Piano scantinato * (lung.=0,8* (205+46* 2+16* 2+6+7,9*
2,8%4))

Piano terreno * (H/peso=558,99/3,3* 3,87)

(lung.=0,8* (61,25+19* 2+6,55+4,16))

(lung.=0,8* (45,1+2* 17+2*3,8))

Piano primo * (larg.=0,450/0,5)

(larg.=0,450/0,5)

(larg.=0,450/0,5)

SOMMANO...

Rafforzamento di pareti in muratura di pietra o di
mattoni, mediante I'applicazione di sistemi di
tirantature diffuse nelle tre direzioni ortogonali (o
ingabbiatura della muratura) realizzate con cuciture
metalliche strutturali presollecitate in nastro di acciaio
inossidabile UNI-EN 10088-4, larghezza 19 mm
spessore 0,75 mm, passanti attraverso lo spessore del
paramento e chiuse su se stesse ad anello; cuciture
poste in opera singolarmente o0 in Sovrapposizione
secondo un reticolo continuo, di maglia quadrata o
rettangolare, redizzato attraverso forature trasversali
nellamuratura disposte a quinconce in numero di 0,5+2
fori per m? di parete e del diametro non superiore a @
35mm; compresa pretensione cdibrata a capi de
nastro e relizzazione di giunzioni nastro-nastro aventi
rispettivamente valori di forza e resistenza pari d 20%
e a 60% del valore nominale di resistenza a rottura del
nastro; connettori-ripartitori imbutiti di dimensioni
minime 125x125 mm adle estremita di ogni foro e
angolari ripartitori di dimensioni minime 60 x 125 mm
smussati con raggio di curvatura minimo 8mm in
corrispondenza degli spigoli, in acciaio inossidabile
UNI-EN 10088-4, spessore minimo di 4 mm, posti in
opera a diretto contatto con il paramento murario e
alettati con idonea malta; applicazione vautata in
considerazione del trattamento completo su entrambe le
facce del paramento, e sulla superficie lorda della
muratura (vuoto per pieno); nell’intersezione delle
pareti e nelle angolate, i corpi di muro in comune vanno
considerati per un numero di volte pari a quello delle
pareti che concorrono all’intersezione, per corpi di
muro aventi singolarmente superficie minima di 12mz;
compreso ogni onere necessario per dare |'opera di
rinforzo finita; inclusa la chiusura di tutti i fori nelle
murature confinanti con I’esterno del fabbricato con
schiuma poliuretanica per una profondita minima di 10
cm; esclusa la redlizzazione di tracce nell'intonaco per
la posa delle maglie fino a scoprire la muratura, la
preparazione delle superfici, i successivi ripristini ed i
ponteggi esterni ed interni per altezze superiori i 3,5m o
laddove I'uso ddl trabattello a torre non & consertito.
Totde CAM

SOMMANO...

mc

mq

2,00

0,50
0,50
0,50

338,78

87,97
69,36

0,500

0,500
0,500
0,900
0,900
0,900

3,300
655,543
3,870
3,870
665,540
340,440
134,210

1792,000

558,99
655,54
340,44
134,21
299,49
153,20

60,39

2'202,26

1'792,00

1'792,00

128,00 281'889,28

270,00 483'840,00

A RIPORTARE

1221°054,28

COMMITTENTE: Azienda USL Toscana Nord Ovest
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unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ) .
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'221°054,28
Finiture (SpCat 2)
4/1 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio, smontaggio e
NP noleggio per 10 mesi di ponteggio metallico in tubi e
TOS18 17.N|giunti per facciate semplici, inclusa illuminazione
05.003 notturna ed idonea segnaletica
Lato monte 200,00 10,000  2°000,00
Lato vale 150,00 13,000 17950,00
SOMMANO...] mq 3'950,00 25,00 98'750,00
5/3 Ripristino della pavimentazione di piano terra mediante
NP. Pavim. [realizzazione di riempimento in ghiaione 40-70,
spessore 30cm, massetto in cls C25/30 armato con rete
dettrosaldata B450C diametro  10mm, maglia
20x20cm, dello spessore di  15cm, sovrastante
sottofondo di spessore 5-8 cm e pavimentazione simile
a quella preesistente, per una larghezza di 80 cm;
inclusa dtresi la fornitura e posa in opera di zoccolino.
Incluso ogni onere per la fornitura e posa di tutti i
materiai necessari a dare il lavoro completamente
finito a regola d'arte. Computato a metro lineare di
sviluppo.
Su entrambi i lati del muro
Vedi voce n° 2 [m 607.10] 2,00 1'214,20
SOMMANO...] m 1'214,20 116,00 140'847,20
6/6 Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della
TOS18 02.A |muratura sottostante, compreso rimozione del velo,
03.011.001 |stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di
cm 3; escluso eventuali rimpelli 0 maggiori rinzaffi per
regolarizzazione di pareti o soffitti e quasiasi opera
provvisionale su pareti interne ed esterne con intonaco
acace
Vedi voce n° 5[mq 1 792.00] *(par.ug.=2*0,3) 0,60 1'075,20
SOMMANO..., mq 1°075,20 11,48 12'343,30
717 Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto
TOS18 02.E |murario sottostante e successiva sbruffatura per una|
06.006.001 |[superficie inferiore a mg. 1,00 : per intonaco civile di
malta bastardatirato a frattazzo con velo fine
Vedi voce n° 6 [mq 1 075.20] 1°075,20
SOMMANO...| mq 1'075,20 31,07 33'406,46
8/8 Fornitura e posain opera di nuovi zoccolini dello stesso
NP.Zoccalini |tipo di quelli preesistenti
Vedi voce n° 5[mq 1 792.00] *(par.ug.=2,00* 2,5/3)*
(H/peso=1/3,87) 1,67 0,258 772,10
SOMMANO...] m 772,10 19,00 14669,90
9/9 Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante
TOS18 01.F |raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di
04.002.001 |intonaco
Pareti * (H/peso=7000+4500) 11500,000, 11°500,00
Soffitti 2,00 1300,000;  2'600,00
Soffitti 800,000 800,00
SOMMANO..., mq 14°900,00 6,02 89'698,00
A RIPORTARE 1'610°769,14]

COMMITTENTE: Azienda USL Toscana Nord Ovest



Residenza Sanitaria Assistenziale "L'Arcobaleno’

Adeguamento statico e sismico - Progetto Definitivo pag. 5
unita DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ) .
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16107769,14
10/ 10 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato
TOS18 01.F |con pitturaminerale a base di grassello di calce
04.004.002 |Pareti 7000,000{  7°000,00
Soffitti 2,00 1300,000| 2'600,00
Soffitti 800,000 800,00
SOMMANO..., mq 10°400,00 5,41 56°264,00
11/11 Verniciatura di facciate esterne con pittura lavabile a
TOS18 01.F |quarzo
04.005.003 |Pareti 4500,000,  4'500,00
SOMMANO...| mq 4'500,00 8,41 37°845,00
12/12 Lavorazioni  accessorie impianto  €lettrico  per
NP.Impianti |adeguamento canalette portacavi
1,00
SOMMANO...| acorpo 1,00{ 30°000,00 30°000,00
13/13 Oneri per lasicurezza
NP.Sic 1,00
SOMMANO...| acorpo 1,00 25°000,00 25°000,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 1759°878,14
TOTALE euro 1759'878,14

Data, 17/12/2018

Il Tecnico
ing. PhD Daniele Lucchesi

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Azienda USL Toscana Nord Ovest





