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DENOMINAZIONE STRUTTURA

Residenza protetta VILLA ADELASIA

INDIRIZZO

via Vecchio Ospedale loc. Arliano 55100 LUCCA (LU)
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INDIVIDUAZIONE CATASTALE
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GComune-Pontremoli foglio153 mappale 2368 sub./ categoria-B2
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA
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Trattasi di edificio di costruito negli anni 50, recentemente ristrutturata composto da un unico modulo
avente un piano seminterrato e n°® 2 piani fuori terra.. La struttura portante & costituita in muratura di
pietrame. La copertura & del tipo a falda con manto di copertura in tegole marsigliesi.

La struttura & dotata di centrale termica a GPL con bombolone esterno in locazione. Non & presente
gruppo frigo per il condizionamento estivo. Non sono presenti impianti di produzione e distribuzione gas
medicali. Non & presente il gruppo di spinta e relativo serbatoio antincendio. L'alimentazione elettrica &
fornita dal distributore in bassa tensione.

L'edificio & ad uso esclusivo per I'attivita di Residenza-protetta.

DATI DIMENSIONALI GENERALI

SUPERFICIE UTILE LORDA mq 675

SUPERFICIE ARIA A VERDE 'mq 500

VOLUME LORDO v mc 2.204

foto della struttura foto della struttura
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1
i 1 ’ INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
4
5 01.A INTERVENTI DI TIPO EDILE E AFFINI importo €
6 01.A.01 ;Sostituzione di alcuni infissi (vedi computo) 70.000,00
7 01.A.02 |
8 01.A.03
9 01.A.04
10 01.A.05
11 01.A.06
12 01.A07 | |
13 01.A.08
14 01.A.09 w
15 01.A10 |
16 01.A.11
17 01.A.12
18 01.A.13
19 01.A14
20 01.A.15 |
21 01.A16
22 01.A17
23 01.A.18
24 01.A.19
25 01.A20
26 ; sommano 70.000,00
27 ' ' '
28
29 01.B ' INTERVENTI DI SICUREZZA ELETTRICA/anno importo €
30 01.B.01
31 01.B.02 |
32 01.B.03 |
33 01.8.04 | §
34 01.B.05 |
35 01.B.06
36 01.B.07 |
37 01.B.08
38 01.8.09 | §
39 01.B.10
40 sommano 0,00
41
42
43 01.C  INTERVENTI DI IMPIANTISTICA . importo €
44 01.C.01 fSostituzione impianto ascensorico (vedi progetto) 41.150,00
45 01.C.02
46 01.C.03
47 sommano 41.150,00
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1
2 01.D INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI importo €
3 01.D.01
4 01.D.02
5 01.D.03
6 01.D.04 §
Z 01.D.05 |
8 01.D.06
9 01.D.07
10 01.D.08
11 01.D.09 |
12 ! sommano 0,00
13
14
15 01.E glNTERVENTI DI CLIMATIZZAZIONE E TRATTAMENTO ARIA importo €
16 01.E.01
17 01.E.02
18 01.E.03
19 01.E.04
20 01.E.05
21 sommano 0,00
22
23
24 01.F §INTERVENTI DI IMPIANTISTICA IDRICOSANITARIA importo €
%revis_iom_a_e ripris.tin_i (_jegli impianti idrico sanitari incluso sostituzione tubazioni e 5.000.00
25 01.F.01 ‘terminali impiantistici U
26 01.F.02
27 ' sommano 5.000,00
28
29
30 9 INTERVENTI RICHIESTI DALLA COMMISSIONE
31 di VIGILANZA e CONTROLLO
32
33 02.A %REQUISITI STRUTTURALI ;. importo €
34 02.A.01 fvalutazione clima acustico e com_fort acustico (DM 12.06.2016_) 1.500,00
35 02.A.02 :valutazione microclima 1.500,00
36 02.A.03 :Valutazione sull'abbattimento delle barriere architettoniche g 250,00
37 02.A.04 |Collaudo statico della struttura ‘
38 02.A.05 Verifica vulnerabilita sismica § 3.000,00
39 02.A.06
40 sommano | 6.250,00
41
42
jj 3 SPESE TECNICHE
45
46 03.A ONORARI (esclusi oneri relativi alla cassa previdenziale) importo €
47 03.A.01 progettazione definitiva, esecutiva, esecuzione lavori, verifiche e collaudi 5.000,00
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4-. RIEPILOGO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA importo €

01.A INTERVENTI DI TIPO EDILE E AFFINI 70.000,00

H

01.B | INTERVENTI DI SICUREZZA ELETTRICA/anno - 0,00

01.c INTERVENTI DI IMPIANTISTICA 41.150,00

Ol (NI oM ][w N |[—

01.D INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI 0,00

i
o

01.E INTERVENTI DI CLIMATIZZAZIONE E TRATTAMENTO ARIA 0,00

—_
—_

01.F (INTERVENTI DI IMPIANTISTICA IDRICOSANITARIA 5.000,00

—
N

sommano 116.150,00
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INTERVENTI RICHIESTI DALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA E CONTROLLO

—_
D

02.A.04 :REQUISITI STRUTTURALI . , 6.250,00

sommano 6.250,00

SPESE TECNICHE

03.A.01 ' ONORARI (esclusi oneri relativi alla cassa previdenziaie) 5.000,00

sommano 5.000,00

TOTALE COMPLESSIVG €  127.400,00
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48

49

50

51

5 DOCUMENTI

52

53

06.A

DOCUMENTAZIONE TECNICA

54

06.A.01

Concessione Edilizia o Permesso di Costruire

55

06.A.02

Dichiarazione di Abitabilita/Agibilita

presente

56

06.A.03

Collaudo (tecnicoamministrativo, strutturale, impiantistico)

presente

57

06.A.04

H

Certificato di Prevenzione Incendi (per bombolone GPL)

in corso

58

06.A.05

Autorizzazione al funzionamento (rilasciata dal Sindaco)

59

06.A.06

Autorizzazione Unica Ambientale

60

06.A.07

Fascicolo dell'opera (art. 91 DIgs 81/2008 - allegato XVI)

61

06.A.08

Verbale della commissione di vigilanza e controllo (ultimo)

62

06.A.09

H
H
i

Libretto Ascensore

presente

63

06.A.10

Dichiarazione di conformita imp. Termosanitario

presente

64

06.A.11

Dichiarazione di conformita imp. Elettrico

presente

65

66

06.A.12 Certificazione e manuali linea vita

:

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

Pagina 5 di 6




M.B.

AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST
- U.O.C. Manutenzioni Ambito Nord -

X1 Y| Z]|AA|AB]AC|AD]AEJAFJAG]AH] AITAJTAK] ALTAM]ANJAOTAPTAQ]ARTASTAT

48

49

50

51

6 % DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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