



3. Quadro economico

		TOTALE	STATO	REGIONE	AZIENDA	ALTRO
A	Opere	867.479,29 €	867.479,29 €			
	Lavori edili	808.507,47 €				
	Impianti					
	Oneri 494/96	58.971,82 €				
B	Arredi e attrezzature					
	Arredi					
	Attrezzature					
	Sistemi informatici					
C	Spese tecniche	167.355,89 €	107.983,91 €		59.371,98 €	
	Progettazioni					
	Dir. lavori e coord. sicurezza esec.					
	Collaudi	7.697,44 €				
	Fondo art 92 L 163/06 (ex art 18 L. 109/94)	22.182,63 €				
D	Oneri	125.770,50 €	115.774,00 €		9.996,50 €	
	IVA su lavori	86.747,93 €				
	IVA su impianti					
	IVA su arredi e attrezzature					
	IVA su spese tecniche	33.215,64 €				
	Contributi previdenziali obbligatori	5.806,93 €				
E	Altro	97.742,06 €	92.110,54 €		5.631,52 €	
	Spese di pubblicazione					
	Imprevisti	92.110,54 €				
	indagini geologiche	5.631,52 €				
TOTALE INTERVENTO		1.258.347,74 €	1.183.347,74 €		75.000,00 €	

Percentuale ribasso d'asta e fondo di accantonamento :

Percentuale ribasso d'asta : 23,01 %

Totale intervento ammesso a finanziamento : 1.500.000,00 €

Totale intervento aggiudicato: 1.258.347,74 €

Fondo di accantonamento : 241.652,26 €

Data 23/10/2020

Il responsabile del procedimento

Ing. Nicola Ceragioli