



**REGIONE TOSCANA**  
**DIPARTIMENTO DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI SOLIDARIETA'**  
**INVESTIMENTI SANITARI - 2ª FASE EX ART. 20 L. n° 67/88**

<b>FINANZIAMENTO DEL PROGETTO</b>	<b>AZIENDA U.S.L.</b>	100.000,00
	<b>STATO ex art.20</b>	1.900.000,00
	<b>COSTO TOTALE</b>	2.000.000,00

<b>INTERVENTO</b>	<b>TITOLO DEL PROGETTO:</b>	<b>Adeguamento normativo e funzionale del Poliambulatorio di Capannori (LU)</b>	
	<b>AZIENDA :</b>	<b>USL TOSCANA NORD OVEST</b>	<b>COMUNE:</b> <span style="border: 1px solid black; text-align: center;"><b>CAPANNORI</b></span>
	<b>CATEGORIA DELLE OPERE PSSN:</b>		<b>DATA DI COMPILAZIONE :</b> <span style="border: 1px solid black; text-align: center;"><b>12-feb-20</b></span>

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO DELL'INTERVENTO

DESCRIZIONE			Approvazione Progetto Esecutivo	Indizione gara				
A ) LAVORI								
A1 ) OPERE								
opere edili			949.740,45	913.985,33				
impianti			435.854,79	470.005,40				
Totale A1			1.385.595,24	1.383.990,73				
A2 ) ONERI PER LA SICUREZZA			37.450,01	38.801,31				
Totale A2			37.450,01	38.801,31				
Totale lavori			1.423.045,25	1.422.792,04				
B ) SOMME A DISPOSIZIONE								
B1 ) SPESE TECNICHE								
verifica progettazione			9.999,00	9.999,00				
progettazione e CSP			142.200,57	142.200,57				
direzione e contabilità dei lavori e CSE			79.095,12	79.095,12				
collaudi			30.000,00	30.000,00				
certificazione energetica			1.500,00	1.500,00				
pratiche catastali			1.300,00	1.300,00				
fondo incentivante ex art. 18			28.460,91	28.455,84				
Totale B1			292.555,60	292.550,53				
B2 ) ONERI FISCALI E ALTRO								
indagini geologiche e saggi			30.250,00	30.250,00				
allacciamenti			6.927,98	6.927,98				
spese di pubblicazione bando			3.000,00	3.000,00				
iva sui lavori			142.304,53	142.279,20				
CNPAIA			10.563,79	10.563,79				
iva su spese tecniche e cnpaia			60.424,87	60.424,87				
imprevisti di esecuzione e arrotondamenti			30.927,98	31.211,59				
Totale B2			284.399,15	284.657,43				
Totale B1 + B2			576.954,75	577.207,96				
B3) FONDO DI ACCANTONAMENTO								
Ribasso d'asta:								
Totale somme a disposizione			576.954,75	577.207,96				
Importo Totale			2.000.000,00	2.000.000,00				



**FINANZIAMENTO DEL PROGETTO:**

AZIENDA U.S.L.	100.000,00
STATO ex art.20	1.900.000,00
<b>COSTO TOTALE</b>	<b>2.000.000,00</b>

**INTERVENTO:**

**Adeguamento normativo e funzionale del  
Poliambulatorio di Capannori (LU)**

**QUADRO INDIZIONE GARA**

DESCRIZIONE	COSTO TOTALE	FINANZIAMENTO		
		Ex art. 20	AZ. SANITARIA	
<b>A ) LAVORI</b>				
A1 ) OPERE				
opere edili	913.985,33	913.985,33		
impianti	470.005,40	470.005,40		
<b>Totale A1</b>	<b>1.383.990,73</b>	<b>1.383.990,73</b>		
A2 ) ONERI PER LA SICUREZZA	38.801,31	38.801,31		
<b>Totale A2</b>	<b>38.801,31</b>	<b>38.801,31</b>		
<b>Totale lavori</b>	<b>1.422.792,04</b>	<b>1.422.792,04</b>		
<b>B ) SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
B1 ) SPESE TECNICHE				
verifica progettazione	9.999,00		9.999,00	
progettazione e CSP	142.200,57	103.641,00	38.559,57	
direzione e contabilità dei lavori e CSE	79.095,12	79.095,12		
collaudi	30.000,00	30.000,00		
certificazione energetica	1.500,00	1.500,00		
pratiche catastali	1.300,00	1.300,00		
fondo incentivante ex art. 18	28.455,84		28.460,91	
<b>Totale B1</b>	<b>292.550,53</b>	<b>215.531,05</b>	<b>77.019,48</b>	
B2 ) ONERI FISCALI E ALTRO				
indagini geologiche e saggi	30.250,00	30.250,00		
allacciamenti	6.927,98		6.927,98	
spese di pubblicazione bando	3.000,00		3.000,00	
iva sui lavori	142.279,20	142.279,20		
iva su arredi e attrezzature				
CNPAIA	10.563,79	8.621,45	1.942,34	
iva su spese tecniche e cnpaia	60.424,87	49.314,67	11.110,20	
imprevisti di esecuzione e arrotondamenti	31.211,59	31.211,59		
<b>Totale B2</b>	<b>284.657,43</b>	<b>261.676,91</b>	<b>22.980,52</b>	
<b>Totale B1 + B2</b>	<b>577.207,96</b>	<b>477.207,96</b>	<b>100.000,00</b>	
B3) FONDO DI ACCANTONAMENTO				
Ribasso d'asta:				
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>577.207,96</b>	<b>477.207,96</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>Importo Totale</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	

Il Responsabile Unico del Procedimento