

**ELENCO ELABORATI LAVORI DI ampliamento del laboratorio “UMACA” POSTO ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO 14 PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LIVORNO.**

**ELABORATI DI PROGETTO:**

- 01 Tavola AR 01
- 02 Tavola E 01
- 03 Tavola E 02
- 04 Tavola ME 01
- 05 Tavola ME 02
- 06 Tavola ME 03
- 07 Tavola ME 04
- 08 Schemi elettrici
- 09 Relazione tecnica illustrativa
- 10 PSC Ampliamento Umaca- rev.2
- 11. Piano di manutenzione
- 12. Layout sicurezza
- 13. Elenco prezzi unitari
- 14. cronoprogramma
- 15 computo metrico sicurezza
- 16. computo metrico rev.1
- 17. capitolato speciale di appalto
- 18 analisi prezzi

**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DI GARA**

- 1. LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE DI GARA
- 2. MODELLO DGUE
- 3. LINEE GUIDA DGUE
- 4. DICHIARAZIONE EX ART.80, COMMA5, LETTE.C bis, C ter, F bis e F ter D.LGS. 50/16
- 5. DICHIARAZIONE AVVALIMENTO EX ART.89 D.LGS.50/16
- 6. DICHIARAZIONE AVVALIMENTO EX ART.110 D.LGS.50/16
- 7. ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO
- 8. DICHIARAZIONE IMPRESA COOPTATA
- 9. DICHIARAZIONE IMPRESA CONSORZIATA PER LA QUALE IL CONSORZIO CONCORRE
- 10. DICHIARAZIONE EX ART.80, COMMA 1, LETT.A)G) E COMMA2 DEL D.LGS.50/16 RESA SINGOLARMENTE DA CIASCUN INTERESSATO
- 11. PATTO DI INTEGRITA’
- 12. MODELLO COMUNICAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO
- 13. SCHEMA DI CONTRATTO

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PORRA' CINZIA

DATA FIRMA: 17/12/2020 17:16:16

IMPRONTA: 38373464636138666464663636613530376464306265663766393735313038373431653838333630