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REGIONE TOSCANA

DIPARTIMENTO PRESIDENZA E DEGLI AFFARI LEGISLATIVI

E

TITOLO DEL Riorganizzazione Po Volterra con attivazione 20 pos ti letto di Cure Intermedie -
PROGETTO: POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO FABB RICATO
e OSPEDALIERO
z
w
&
E AZIENDA : | AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | VOLTERRA
z
CATEGORIA DELLE OPERE PSSN: | 0S30 |
ALLEGATO A set-20
DESCRIZIONE QUADRO QUADRO
ECONOMICO ECONOMICO
A BASE DI POST
GARA GARA
A) APPALTO
Al) LAVORAZIONI:
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI (OG1) 39.020,82 27.755,00
Totale A1 39.020,82 27.755,00
A2) ONERI PER LA SICUREZZA 965,12 965,12
9 Totale A2 965,12 965,12
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E TOTALE A) APPALTO 39.985,94 28.720,12
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4 ||B) SOMME A DISPOSIZIONE
g B1) ONERI TECNICI
= B1.1) PROGETTAZIONE
&( B1.2) DIREZIONE DEI LAVORI
g B1.3) COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE
= B1.4) COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE
8 B1.5) COLLAUDI
8
% Totale B1
% B2 ) ONERI FISCALI E ALTRO
O IVA 22% sui lavori 8.796,91 6.318,43
‘-'OJ CNPAIA
x IVA 22% su servizi spese tecniche e CNPAIA
2 Lavori in economia fuori contratto (compresa iva)
8, Indennita ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 799,72 799,72
Imprevisti di esecuzione e arrotondamenti 2.439,14 2.439,14
Totale B2 12.035,77 9.557,29
B3) Totale B1 + B2 12.035,77 9.557,29
B4 ) FONDO DI ACCANTONAMENTO
Ribasso d'asta 11.265,82
Iva su ribasso d'asta 9,81723 2.478,48
Totale B4 13.744,30
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE 12.035,77 23.301,59
IMPORTO TOTALE (A+B) 52.021,71 52.021,71
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