

**OGGETTO:** Prosecuzione interventi protocollo Valle del Serchio - adeguamento funzionale e normativo degli aggregati nn°5, 6, 7, 10, 11 P.O. Valle del Serchio Ospedale S.Croce di Castelnuovo di Garfagnana (LU) CIG 8296101F1B - CUP J76G16000400001. Aggiudicazione definitiva efficace.

In data 11.08.2020 ho ricevuto i Verbali di gara da nn.1 a 5 ed i relativi allegati relativi alla gara in oggetto espletata secondo il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base d'asta, al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art.95 del D.Lgs.n.50/16 con l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art.97, comma 8, del D.Lgs.50/16.

Dai Verbali di gara risulta che l'operatore economico che è risultato primo in graduatoria è F.lli Loiudice Paolo Francesco e Cipriano S.r.l. di Altamura (BA) che ha presentato la migliore offerta con un ribasso pari al 27,654% corrispondente all'importo di € 3.191.786,74, di cui oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta di € 124.489,02, oltre IVA al 10%.

E' stata effettuata la verifica del costo della manodopera secondo le procedure previste dal Bando e dal Disciplinare di gara. Tale verifica ha avuto esito positivo.

Sono stati avviati i controlli relativi ai requisiti di cui all'art.80 e 84 del D.Lgs.50/16.

Il controllo relativo ai requisiti di cui agli artt. 80 e 84 del D.Lgs.50/16 hanno avuto esito positivo.

Si propone quindi l'operatore economico sopra citato quale aggiudicatario.

Considerando che l'esecuzione delle opere di cui all'opzione ai sensi dell'art.63, comma 5, del D.Lgs.50/16 indicate nel Bando di gara è prevista alla conclusione delle opere dell'appalto principale, si ritiene opportuno rimandare l'aggiudicazione della procedura negoziata relativa a tali opere ad un momento successivo, previa verifica della disponibilità delle economie d'asta risultanti in sede di gara e dell'interesse pubblico ad effettuare tali lavorazioni.

Il Responsabile Unico del Procedimento **Telefono 0583 9700069**

*Ing. Marco Fambrini*

*(firmato digitalmente)*

**Dipartimento  
Tecnico e Patrimonio  
Area Progettazione Gestione  
Investimenti e Nuove Opere**

**U.O.C. Interventi Zona Nord**

*Funzionario Tecnico*  
**Ing. Marco Fambrini**

Via dell'Ospedale  
CAP 55100 Lucca

**Cell. 3400046325**  
**Fax 0583 970849**  
[marco.fambrini@uslnordovest.toscana.it](mailto:marco.fambrini@uslnordovest.toscana.it)

Azienda Usl  
Toscana nord ovest  
*sede legale*  
via Cocchi, 7  
56121 - Pisa  
P.IVA: 02198590503

Azienda USL Toscana nord ovest

