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 Allegato D

OGGETTO: Prosecuzione  interventi  protocollo  Valle  del  Serchio  -  adeguamento
funzionale e normativo degli aggregati nn°5, 6, 7, 10, 11 P.O. Valle del Serchio Ospedale
S.Croce  di  Castelnuovo  di  Garfagnana  (LU)  CIG  8296101F1B  -  CUP
J76G16000400001. Aggiudicazione definitiva efficace. 

In data 11.08.2020 ho ricevuto i Verbali di gara da nn.1 a 5 ed i relativi allegati relativi alla
gara  in  oggetto  espletata  secondo il  criterio  del  minor  prezzo  determinato  mediante
ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base d’asta, al netto degli oneri per la
sicurezza,  ai  sensi  dell’art.95  del  D.Lgs.n.50/16  con  l'applicazione  dell’esclusione
automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.97, comma 8, del D.Lgs.50/16. 
Dai Verbali di gara risulta che l'operatore economico che è risultato primo in graduatoria
è F.lli Loiudice Paolo Francesco e Cipriano S.r.l. di Altamura (BA) che ha presentato la
migliore  offerta  con  un  ribasso  pari  al  27,654%  corrispondente  all'importo  di  €
3.191.786,74, di cui oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta di € 124.489,02,
oltre IVA al 10%. 
E' stata effettuata la verifica del costo della manodopera secondo le procedure previste
dal Bando e dal Disciplinare di gara. Tale verifica ha avuto esito positivo.
Sono stati avviati i controlli relativi ai requisiti di cui all'art.80 e 84 del D.Lgs.50/16. 
Il controllo relativo ai requisiti di cui agli artt. 80 e 84 del D.Lgs.50/16 hanno avuto esito
positivo. 

Si propone quindi l’operatore economico sopra citato quale aggiudicatario. 

Considerando che l’esecuzione delle opere di cui all'opzione ai sensi dell'art.63, comma 5,
del  D.Lgs.50/16  indicate  nel  Bando  di  gara  è  prevista  alla  conclusione  delle  opere
dell’appalto principale, si ritiene opportuno rimandare l’aggiudicazione della procedura
negoziata  relativa  a  tali  opere  ad  un  momento  successivo,  previa  verifica  della
disponibilità delle economie d’asta risultanti in sede di gara e dell’interesse pubblico ad
effettuare tali lavorazioni.
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