



REGIONE TOSCANA

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DECRETO N. 1311 del 15/04/2022

OGGETTO: Rilievi topografici porzione del Presidio Ospedaliero di Livorno, parte dell'area Parco Pertini, intera area ex_Pirelli. Affidamento incarico. Presa d'atto. SMART CIG ZE5360729D. CUP J47H20001410002.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Riccardo Casula

DIRETTORE UOC Servizi Tecnici 5 Valli Etrusche ed Elba: Riccardo Casula (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

Dipartimento Tecnico e del Patrimonio
UOC Patrimonio
UOC Supporto Amministrativo procedure e adempimenti contratti pubblici

ALLEGATI: NO

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.0

OGGETTO: Rilievi topografici porzione del Presidio Ospedaliero di Livorno, parte dell'area Parco Pertini, intera area ex_Pirelli. Affidamento incarico. Presa d'atto. SMART CIG ZE5360729D. CUP J47H20001410002.

IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZI TECNICI VALLI ETRUSCHE ED ELBA

Nell'esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale con la deliberazione n. 157 del 03.03.2020

VISTI :

- il D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- la L.R.T. n. 40/2005 e successive modificazioni e integrazioni;
- il vigente Statuto ed il Regolamento di organizzazione;
- la legge regionale n. 84 del 28 dicembre 2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005” che ha previsto dal 01/01/2016 la costituzione dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, mediante accorpamento delle preesistenti aziende sanitarie ASL n.1, ASL n.2, ASL n.5, ASL n.6 e ASL n.12, cessate quindi alla data del 31/12/2015;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 smi “Codice dei contratti pubblici” aggiornato alle modifiche previste dalla Legge 29 Luglio 2021, n. 108;
- il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, per la parte ancora applicabile;
- la L.R.T. n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e smi;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale, aggiornato al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179;
- il Codice Antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) aggiornato, con le modifiche apportate, dalla “Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 e dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161;
- il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che abroga la Direttiva 95/46/CE;
- la Normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- il vigente Statuto ed il Regolamento di organizzazione aziendale;

RICHIAMATI:

- la Delibera n. 1109 del 19/10/2016 sulla nuova articolazione delle strutture operative per le attività e le funzioni dei dipartimenti e delle aree tecnico – amministrative, professionali e di staff del Centro Direzionale con la conseguente rideterminazione degli incarichi dirigenziali e indicazione nominativa dei dirigenti preposti alla direzione di tali strutture organizzative - e di posizione organizzativa all'interno del medesimo Centro Direzionale;
- la Delibera n. 241 del 22 marzo 2018 con cui sono stati rivisti taluni assetti organizzativi all'interno dei dipartimenti e delle aree tecnico amministrative del centro direzionale così come successivamente modificata dalla delibera n. 548 del 21 giugno 2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 75 del 31 gennaio 2020, come integrata dalla successiva delibera n. 97/2020, con la quale si interviene, attraverso una parziale revisione di alcune strutture del dipartimento tecnico e del patrimonio, sull’assetto organizzativo della Azienda USL Toscana Nord Ovest;

RICHIAMATE:

- le Linee guida per la relazione dei bilanci preventivi 2022, nella quale, tra l'altro si impartiscono alle Aziende e Enti del SR disposizioni in merito alla predisposizione del Piano Investimenti per il 2022-2024 da allegare anche in sede di approvazione del bilancio preventivo 2022;
- la deliberazione del D.G. n. 419 del 13/04/2022 avente ad oggetto "Adozione del bilancio preventivo economico annuale per l'anno 2022 e del bilancio pluriennale 2022-2024".

RICHIAMATA la D.GRT n. 330 del 11.03.2019 con la quale:

- è stato approvato il nuovo Accordo per la realizzazione del nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno tra Regione Toscana, Comune di Livorno e Azienda USL Toscana Nord Ovest stante l'intesa raggiunta sulle prime ipotesi riguardanti l'ubicazione del nuovo blocco per la degenza (nuovo Presidio) e su altri aspetti connessi;
- e, contestualmente, con lo stesso atto si metteva a disposizione dell'Azienda Sanitaria un importo pari ad € 750.000 quale contributo a fondo perduto, a valere sul capitolo 24361 del bilancio di previsione regionale 2019-2021, annualità 2020, per l'avvio delle indagini preliminari allo studio di fattibilità tecnico-economica del progetto;

RICHIAMATA la D.GRT n. 703 del 08/06/2020 avente ad oggetto "Assegnazione all'AUSL Toscana Nord Ovest di contributi in c/capitale per la costruzione del nuovo presidio ospedaliero di Livorno. Modifica parziale della DGR n. 1519/2019" con la quale la Giunta Regionale Toscana conferma il fabbisogno complessivo per il nuovo ospedale di Livorno di euro 245.000.000,00 di cui euro 190.750.000,00 per la realizzazione della nuova struttura ed euro 54.250.000,00 per la messa in esercizio del nuovo ospedale, attraverso la dotazione di arredi e attrezzature sanitarie. Le fonti di finanziamento disponibili per la costruzione, pari ad euro 190.750.000,00, sono costituite dalle seguenti:

- euro 750.000,00 già assegnati all'AUSL Toscana Nord Ovest con la DGR 330/2019 e confermati con la citata DGR n. 1519/2019 ed attualmente già nelle disponibilità dell'Azienda Sanitaria;
- euro 19.000.000,00 a valere sulle risorse regionali ex art. 14 l.r. 19/2019 annualità 2019, assegnati con la DGR n. 1519/2019 per l'annualità 2020;
- euro 1.000.000,00 a valere sulle risorse regionali ex art. 14 l.r. 19/2019 assegnati con la DGR n. 703/2020 per l'annualità 2021;
- euro 50.000.000,00 a valere sulle risorse regionali ex art. 2 della l.r. 28/2020 assegnati con la DGR n. 703/2020 per l'annualità 2022;
- euro 120.000.000,00 a valere sul fondo sanitario indistinto regionale, nelle more dell'assegnazione dei fondi statali spettanti alla Regione Toscana e stanziati con l'art. 1, comma 81, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, assegnati con la DGR n. 703/2020.

Relativamente all'importo di euro 54.250.000,00, ad oggi stimabile quale importo necessario per la fornitura degli arredi e delle apparecchiature sanitarie, una volta reperite le necessarie fonti di finanziamento relative a risorse regionali o statali, la Regione produrrà successivi atti;

RICHIAMATA la D. GRT 704 del 08/06/2020 con la quale la Giunta Regionale approva:

- "Accordo di programma per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero di Livorno nell'area ex Pirelli" tra Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comune di Livorno, Azienda UsL Toscana Nord-Ovest, Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Pisa e Livorno";
- "Relazione Sanitaria relativa al progetto di realizzazione del Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno" predisposta dall'Azienda USL Toscana Nord-Ovest;

- Planimetria con l'individuazione dell'area su cui insisterà il Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno;
- “Documento di fattibilità delle alternative progettuali” predisposto dall'Azienda USL Toscana Nord-Ovest relativo alla realizzazione del Nuovo Presidio ospedaliero di Livorno;
- “Relazione sugli studi preliminari geologici e sismici” dell'area su cui sorgerà il Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno;
- “Piano di caratterizzazione dell'area ex Pirelli-Sice”;
- “Relazione di inquadramento ed analisi preliminare dei profili urbanistici”;

RICHIAMATA la D.GRT n. 1651 del 21/12/2020 avente ad oggetto “Modifica delle D.G.R. n. 1006/2019, e n. 1519/2019,avente per oggetto “Definizione del quadro delle fonti di finanziamento per la realizzazionedel nuovo presidio ospedaliero di Livorno” ” con la quale viene modificata la destinazione delle risorse in conto capitale stabilita dalla D. GRT n° 1519 del 2 dicembre 2019 (destinazione poi confermata con la DGR n° 703 dell'8 giugno 2020), limitatamente ad € 19.000.000,00, finalizzandole alla copertura finanziaria di altri interventi con contributi in c/esercizio;

RICHIAMATA la D. GRT n 108 del 15/02/2021 avente ad oggetto “Ripristino della destinazione di risorse stabilita con la D.G.R. n. 1006/2019, e con la D.G.R. n. 1519/2019, avente per oggetto “Definizione del quadro delle fonti di finanziamento per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero di Livorno” ” con la quale viene assegnato il contributo in c/capitale di euro 19.000.000,00, all'AUSL Toscana Nord Ovest, per la progettazione del nuovo presidio ospedaliero di Livorno, confermando totalmente quanto disposto con la DGR n. 1519 del 2 dicembre 2019, “Definizione del quadro delle fonti di finanziamento per la realizzazione del nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno”, successivamente ribadito con la DGR n. 703 dell'8 giugno 2020, “Assegnazione all'AUSL Toscana Nord Ovest di contributi in c/capitale per la costruzione del nuovo presidio ospedaliero di Livorno. Modifica parziale della DGR n. 1519/2019”;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 337 del 14/05/2020 di nomina l'Ing. Riccardo Casula quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per il progetto di realizzazione del nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno e di recepimento dell'Accordo sottoscritto in data 12/12/2019 tra l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, Comune di Livorno e Regione Toscana per la realizzazione del nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno;
- n. 376 del 22/05/2020 di conferimento dell'incarico di project manager sanitario alla Dott.ssa Sabina Sanguineti;
- n. 411 del 08/06/2020 di approvazione dei documenti:
 - “Relazione Sanitaria per la realizzazione del Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno”;
 - “Alternative Progettuali per la realizzazione del Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno”;
 - “Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno nell'Area ex Pirelli” e relativi allegati;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, che si intendono interamente richiamate;

TENUTO CONTO CHE è stato richiesto preventivo di spesa per le seguenti prestazioni professionali relative alla Realizzazione del Nuovo Ospedale di Livorno : Rilievi topografici di area di

cira mq. 80.000 comprendente porzione del Presidio Ospedaliero di Livorno, parte dell'area Parco Pertini, intera area ex_Pirelli, al professionista Geom. Pelosini Simone studio Georilievi con sede in San Giuliano Terme (PI);

PRESO ATTO CHE l'offerta presentata dal sopracitato STUDIO Georilievi di Pelosini Simone ammontava ad € 34.100,00 Oneri fiscali esclusi e che la stessa è stata valutata congrua dal Rup Ing. Riccardo Casula;

RITENUTO di disporre una presa d'atto, dell'avvenuto affidamento dell'incarico di affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii sopra richiamato, all'OE STUDIO Georilievi di Pelosini Simone, dell'incarico per la **“Realizzazione Rilievi topografici di area di circa mq. 80.000 comprendente porzione del Presidio Ospedaliero di Livorno, parte dell'area Parco Pertini, intera area ex - Pirelli, nell'ambito della realizzazione del nuovo presidio Ospedaliero di Livorno”**.

TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta dall'Ing. Riccardo Casula, che in qualità di Responsabile del Procedimento ne attesta la completezza e che, con l'apposizione del visto sul presente atto, dichiara:

- che nei propri confronti non sussistono cause di incompatibilità e inconferibilità previsti dalla normativa vigente per l'espletamento della funzione nella presente procedura;
- l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 51 c.p.c. e ss.mm.ii.";
- esprime la congruità dell'offerta presentata da riferire all'incarico in oggetto;

DATO ATTO che il Dirigente responsabile della struttura proponente è l'Ing. Riccardo Casula il quale mediante la sottoscrizione del presente atto, dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interessi *ex* art. 6 *bis* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 41;

CONSIDERATO CHE l'importo della spesa, ammontante ad € 34.100,00 Cassa Geometri ed Iva al 22% esclusi, trova copertura economica sul conto patrimoniale 10010273 "Nuovo PO LIVORNO (ex Pirelli)", rinviando a quanto disposto ai punti 6), 7) del dispositivo del presente atto;

DATO ATTO che alla presente procedura si è provveduto ad attribuire il seguente SMART CIG ZE5360729D.

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa

- 1) Di approvare il preambolo quale parte integrante e sostanziale;
- 2) Di disporre una presa d'atto, dell'avvenuto affidamento dell'incarico per la **“Per la realizzazione Rilievi topografici di area di circa mq. 80.000 comprendente porzione del Presidio Ospedaliero di Livorno, parte dell'area Parco Pertini, intera area ex - Pirelli, nell'ambito della realizzazione del nuovo presidio Ospedaliero di Livorno”**, in favore dell' OE STUDIO Georilievi di Pelosini Simone, con sede in San Giuliano Terme, ai sensi dell' art. 36, c. 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il quale ha presentato un'offerta pari a € **43.682,10** (€ 34.100,00 + 1.705,00 per Cassa geometri + 7.877,10 per IVA al 22%).
- 3) Di recepire con il presente atto il preventivo di spesa presentato dall'OE Studio Georilievi. Detta documentazione rimane acquisita e conservata agli atti presso il competente Rup.
- 4) Di comunicare l'adozione del presente decreto dirigenziale all'OE Studio Georilievi, nonché di pubblicare il presente atto sul sito aziendale nel rispetto della normativa della trasparenza.

- 5) Di dare atto che, in seguito all'adozione del presente atto, si provvederà ad eseguire le verifiche sul possesso dei requisiti.
- 6) Di considerare che il costo previsto per il presente incarico di € 43.682,10 (€ 34.100,00 + 1.705,00 per Cassa geometri + 7.877,10 per IVA al 22%) trova imputazione sul conto 10010273 "Nuovo PO LIVORNO (ex Pirelli)" del bilancio economico di previsione per l'anno 2022 adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 419 del 13/04/2022;
- 7) Di dare atto che il costo suindicato trova copertura mediante utilizzo delle risorse attribuite in C/Capitale assegnate a questa Azienda con DGR 108/2021 - DDRT 3311/2021 codice progetto CR21/001/LI di cui al Piano investimenti Aziendale adottato con Delibera DG n. 419 del 13/04/2022, riconducibile all'intervento "PO Livorno-Nuovo Ospedale", contratto rdweb 2020/1064.7;
- 8) Di dare atto che alla presente procedura si è provveduto ad attribuire il seguente SMART CIG ZE5360729D.
- 9) Di trasmettere copia del presente decreto alle strutture interessate.
- 10) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42 comma 2 della LR 40/2005.
- 11) Di inviare il presente atto alla U.O. Affari Generali per la pubblicazione

IL DIRETTORE
UOC Servizi Tecnici Valli Etrusche ed Elba
(Ing. Riccardo Casula)

Il presente atto è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dal giorno 15/04/2022 al giorno 30/04/2022.
L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della normativa vigente in materia