IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA

IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA

EAPPROVAZONE DEL CLIENTE

DATA

FIRMA }

0 |27-05-2022

EMISSIONE ESECUTIVO

APT

rev.n’ DATA

DESCRIZIONE

VISTO

GE Medical Systems |-/

GE Medical Systems ltalia S.p.A.— Uffici e Sede Legale
Via Galeno 36, 20126 Milano, ltalia
Tel: +39 2 26001111, Fx: +39 2 26001199

ARCHITECTURAL FPLANNING  TEAM

PROGETTISTA — DIRETTORE TECNICO: Ing. Shahram Motavalli

EQUIPE PROGETTUALE:

Arch. Gian Marco Cominu — Dott.ssa Caterina Pizzino
Arch. Federica Granata — Arch. Carola Rondena
Ing. Deborah di Nunzio — Per.Ind. Davide Soldi — Ing. Gerardo Buonanno
COMMITTENTE: GE S.0. N,
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
— PONTREMOLL -~ 0944/22 | 5014467
OGGETTO: DISEGNO N. | REV. N.
PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI EDILI ED IMPIANTISTIC FE 0
PER L INSTALLAZIONE DI UN TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO
PRESSO IL P.O. SANT ANTONIO ABATE A PONTREMOLI SCALA DATA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
- 27-05-2022
ELENCO ELABORATI PROGETTISTA | VISTO
APT 5.M.

COPYRIGHT BY GE Medical Systems ltalia



- Azienda USL Toscana Nord Ovest -
P.O. SANT'ANTONIO ABATE — PONTREMOLI - CT

EE/ Elenco Elaborati
RG/ Relazione Generale
ROE/ Relazione Specialistica OPERE EDILI

ROS/ Relazione Specialistica OPERE STRUTTURALI
Calcoli esecutivi delle strutture
in allegato tavola strutturale ST-G1/ Interventi strutturali

RIM/ Relazione Specialistica IMPIANTI MECCANICI
Calcoli esecutivi degli impianti

RIE/  Relazione Specialistica IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Calcoli esecutivi degli impianti

PM/  Piano di Manutenzione dell’'opera e delle sue parti per la prevenzione e protezione dei rischi
PM-STR/ Piano di Manutenzione delle opere Strutturali

PSC/  Piano di Sicurezza e Coordinamento

CRO/ Cronoprogramma

CM/  Computo Metrico

CME/ Computo Metrico Estimativo

QECO/ Quadro Economico

EPU/ Elenco Prezzi Unitari ed Analisi Prezzi

QIM/ Quadro di Incidenza della Manodopera

Elaborati grafici:

ARCH-01/ Stato di fatto — Inquadramento area d’intervento

ARCH-02/ Stato di progetto e finiture

ARCH-03/ Abaco delle finiture e particolari costruttivi

ARCH-04/ Planimetria di cantiere

ARCH-05/ Planimetria di movimentazione apparecchiature

ST-G1/ Interventi strutturali in allegato a ROS/ Relazione Specialistica OPERE STRUTTURALI
APP-01/ Posizionamento apparecchiature

APP-02/ Opere di preinstallazione apparecchiature — canalizzazioni, ancoraggi e predisposizioni
impiantistiche

APP-03/ Quadro elettrico apparecchiatura
ELE-01/ Impianti elettrici e speciali — Distribuzione principale e terminale

MEC-01/ Impianto di condizionamento
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