

--	--	--	--

IL COMMITTENTE	IL PROGETTISTA	IL DIRETTORE DEI LAVORI	L'IMPRESA
----------------	----------------	-------------------------	-----------

APPROVAZIONE DEL CLIENTE	DATA	FIRMA
--------------------------	------	-------

0	27-05-2022	EMISSIONE ESECUTIVO	APT
rev.n°	DATA	DESCRIZIONE	VISTO



GE Medical Systems Italia

GE Medical Systems Italia S.p.A. – Uffici e Sede Legale
Via Galeno 36, 20126 Milano, Italia
Tel: +39 2 26001111, Fx: +39 2 26001199

ARCHITECTURAL PLANNING TEAM

PROGETTISTA – DIRETTORE TECNICO: Ing. Shahram Motavalli

EQUIPE PROGETTUALE:

Arch. Gian Marco Cominu – Dott.ssa Caterina Pizzino
Arch. Federica Granata – Arch. Carola Rondena
Ing. Deborah di Nunzio – Per.Ind. Davide Soldi – Ing. Gerardo Buonanno

COMMITTENTE:	AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST – PONTREMOLI –	GE	S.O. N.
OGGETTO:	PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PER L'INSTALLAZIONE DI UN TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO PRESSO IL P.O. SANT'ANTONIO ABATE A PONTREMOLI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ELENCO ELABORATI	0944/22	5014467
		DISEGNO N. EE	REV. N. 0
		SCALA –	DATA 27-05-2022
		PROGETTISTA APT	VISTO S.M.

EE/	Elenco Elaborati
RG/	Relazione Generale
ROE/	Relazione Specialistica OPERE EDILI
ROS/	Relazione Specialistica OPERE STRUTTURALI <i>Calcoli esecutivi delle strutture</i> <i>in allegato tavola strutturale ST-G1/ Interventi strutturali</i>
RIM/	Relazione Specialistica IMPIANTI MECCANICI <i>Calcoli esecutivi degli impianti</i>
RIE/	Relazione Specialistica IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI <i>Calcoli esecutivi degli impianti</i>
PM/	Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti per la prevenzione e protezione dei rischi
PM-STR/	Piano di Manutenzione delle opere Strutturali
PSC/	Piano di Sicurezza e Coordinamento
CRO/	Cronoprogramma
CM/	Computo Metrico
CME/	Computo Metrico Estimativo
QECO/	Quadro Economico
EPU/	Elenco Prezzi Unitari ed Analisi Prezzi
QIM/	Quadro di Incidenza della Manodopera

Elaborati grafici:

ARCH-01/	Stato di fatto – Inquadramento area d'intervento
ARCH-02/	Stato di progetto e finiture
ARCH-03/	Abaco delle finiture e particolari costruttivi
ARCH-04/	Planimetria di cantiere
ARCH-05/	Planimetria di movimentazione apparecchiature
ST-G1/	Interventi strutturali <i>in allegato a ROS/ Relazione Specialistica OPERE STRUTTURALI</i>
APP-01/	Posizionamento apparecchiature
APP-02/	Opere di preinstallazione apparecchiature – canalizzazioni, ancoraggi e predisposizioni impiantistiche
APP-03/	Quadro elettrico apparecchiatura
ELE-01/	Impianti elettrici e speciali – Distribuzione principale e terminale
MEC-01/	Impianto di condizionamento

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUCA MENICHINCHERI

DATA FIRMA: 14/07/2022 09:58:02

IMPRONTA: 30316461383164393938386336653430366235323038353666613865653034626465653036333536