



**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST**  
**Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA**

**DECRETO N. 3867 del 05/12/2022**

**OGGETTO: ATTUAZIONE PNC - Affidamento Incarico professionale per la redazione della Relazione Geologica per Lavori per il miglioramento sismico dell'immobile "Fabbricato ospedaliero di Volterra" Consolidamento terreno. CIG 9475073597 CUP J91B22000620001.**

**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: MASSIMO MALFETTI

DIRETTORE UOC Servizi Tecnici 3 Pisa, Pontedera e Volterra: Stefano Surlinelli (firmato digitalmente)

---

**DA TRASMETTERE A:**

Dipartimento Tecnico e del Patrimonio
UOC Servizi Tecnici 3 Pisa, Pontedera e Volterra
UOC Supporto Amministrativo procedure e adempimenti contratti pubblici

**ALLEGATI:** NO

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.0

---

**OGGETTO:** ATTUAZIONE PNC - Affidamento Incarico professionale per la redazione della Relazione Geologica per Lavori per il miglioramento sismico dell'immobile "Fabbricato ospedaliero di Volterra" Consolidamento terreno. CIG 9475073597 CUP J91B22000620001.

## **IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZI TECNICI PISA, ALTA VAL DI CECINA E VAL D'ERA**

Nell'esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale con la deliberazione n. 205 del 03/03/2021;

**VISTA** la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, "Disciplina del servizio sanitario regionale" e le successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 84 del 28 Dicembre 2015 recante "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005";

**RICHIAMATE** le seguenti delibere del Direttore Generale sull'assetto organizzativo aziendale:

- n. 1109 del 19/10/2016 sulla nuova articolazione delle strutture operative per le attività e le funzioni dei dipartimenti e delle aree tecnico – amministrative, professionali e di staff del Centro Direzionale con la conseguente rideterminazione degli incarichi dirigenziali e indicazione nominativa dei dirigenti preposti alla direzione di tali strutture organizzative - e di posizione organizzativa all'interno del medesimo Centro Direzionale;
- n. 1183 del 10 novembre 2016 concernente talune modifiche statutarie e regolamentari e l'approvazione dello Statuto e del Regolamento aziendale;
- n. 922 del 19 settembre 2017 recante l'attuazione dello Statuto per la ripartizione delle competenze nell'adozione degli atti fra la Direzione Aziendale e la Tecno Struttura o Dirigenza Strutturata del Centro Direzionale;
- n. 832 del 16 ottobre 2020 con cui è stato adottato l'aggiornamento complessivo del regolamento generale di organizzazione aziendale.

### **VISTI:**

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 smi "Codice dei contratti pubblici" aggiornato alle modifiche previste dalla Legge 29 Luglio 2021, n. 108;
- il D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", per la parte ancora applicabile;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- la L.R.T. n. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e smi;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale, aggiornato al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179;
- il Codice Antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) aggiornato, con le modifiche apportate, dalla "Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 e dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161;
- il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che abroga la Direttiva 95/46/CE;
- la Normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- il vigente Statuto ed il Regolamento di organizzazione aziendale;

### **RICHIAMATE:**

- le Linee guida per la relazione dei bilanci preventivi 2022, nella quale, tra l'altro si impartiscono alle Aziende e Enti del SR disposizioni in merito alla predisposizione del Piano Investimenti per il 2022-2024 da allegare anche in sede di approvazione del bilancio preventivo 2022;
- la deliberazione del D.G. n. 419 del 13/04/2022 avente ad oggetto "Adozione del bilancio preventivo economico annuale per l'anno 2022 e del bilancio pluriennale 2022-2024".

#### **RICHIAMATE:**

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante la approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il DECRETO 6 agosto 2021 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE avente ad oggetto "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione. (GU Serie Generale n.229 del 24-09-2021)";
- Legge 29 dicembre 2021, n. 233 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose ([GU Serie Generale n. 310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 48](#)) ;
- la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 599 del 25/05/2022 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) - Missione 6 - approvazione degli interventi programmati e assegnazione delle relative risorse".

#### **VISTE** le Deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 184 del 24/02/2022 avente ad oggetto "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. APPROVAZIONE ELENCO INTERVENTI ATTUATIVI";
- n. 284 del 18/03/2022 avente ad oggetto "POTENZIAMENTO RETE TERRITORIALE AZIENDALE. RIEPILOGO INTERVENTI ATTUATIVI";
- N. 512 del 17/05/2022 avente ad oggetto "Modifiche al Piano di potenziamento rete territoriale aziendale di cui alla Deliberazione 284/2022";

**VISTO** il Decreto n. 2390 del 22.07.2022 "ATTUAZIONE PNC - Redazione PFTE e Direzione Esecuzione Lavori (opzionale) per lavori di miglioramento sismico dell'immobile Fabbricato Ospedaliero di Volterra consolidamento terreno. Affidamento incarico. CIG 933052941C CUP J91B22000620001", con il quale veniva affidato l'incarico all'OE C.M.T. Studio associato ingegneria, con sede in Fucecchio (FI) per un importo di € 73.955,00 al netto del ribasso offerto e degli oneri fiscali e previdenziali.

#### **PRESO ATTO:**

- che tale importo comprendeva anche il corrispettivo calcolato per la redazione della Relazione geologica, pari a € 2.537,55 al netto del ribasso offerto e degli oneri fiscali e previdenziali;
- che lo studio C.M.T. Studio associato ingegneria, con sede in Fucecchio (FI) non dispone di un professionista geologo;
- che per la redazione della relazione geologica, a norma dell'art. 31 comma 8 del Codice dei contratti pubblici, è esclusa la facoltà di avvalersi del subappalto;
- che si provvede a decurtare l'importo dei servizi in oggetto, affidati all'OE C.M.T. Studio associato ingegneria, con sede in Fucecchio (FI), della quota parte relativa alla redazione della relazione geologica, ricalcolando l'importo di aggiudicazione, che pertanto è pari a € 71.417,45;

**VISTE** le disposizioni di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, ivi comprese le modifiche e integrazioni apportate dal DL n. 77 del 31.05.2021 convertito nella Legge n. 108/2021, che si intendono interamente richiamate;

**VISTO CHE:**

- come emerge dalla Relazione del Rup, il Geom Massimo Malfetti, ha richiesto di contattare l'Operatore Economico DOTT. GIUSEPPE LOTTI GEOLOGO con sede in San Miniato (PI), per la presentazione di una offerta per la redazione della Relazione Geologica per Lavori per il miglioramento sismico dell'immobile "Fabbricato ospedaliero di Volterra" Consolidamento terreno;
- questa stazione appaltante ha provveduto a richiedere il preventivo tramite la piattaforma telematica START fissando quale inizio per la presentazione dell'offerta la data del 29/09/2022 e il termine finale per la presentazione dell'offerta la data del 06/10/2022 ore 10:00;

**PRESO ATTO CHE:**

- in data 05/10/2022 è pervenuta l'offerta dal DOTT. GIUSEPPE LOTTI GEOLOGO con sede in San Miniato (PI);
- l'offerta presentata dal sopracitato DOTT. GIUSEPPE LOTTI GEOLOGO ammonta ad € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) al netto degli oneri fiscali e previdenziali corrispondente ad un ribasso del 12,82407 % sul Calcolo corrispettivi (importo a base di gara € 4.014,87);

**RITENUTO**

- opportuno recepire ed approvare il verbale di gara, il quale è conservato agli atti presso il Supporto Amministrativo del Dipartimento Tecnico, Sede di Livorno;
- **di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,** all'Operatore economico DOTT. GIUSEPPE LOTTI GEOLOGO con sede in San Miniato (PI) l'incarico per la redazione della Relazione Geologica per Lavori per il miglioramento sismico dell'immobile "Fabbricato ospedaliero di Volterra" Consolidamento terreno;

**DATO ATTO** che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per il presente affidamento sono affidate al Geom. Massimo Malfetti e che l'Ufficio del RUP risulta così composto:

- per le attività amministrative: Dott. Alberto Geri, Sig.ra Monica Melai, Sig.ra Miriana Santamaria, Dott.ssa Greta Cipolli, Dott. Tiziano Puntoni;
- per le attività tecniche: Ing. Claudia Daga, Ing. Bernardo Bernardoni.

**DATO ATTO** altresì che alla presente gara sono stati attribuiti i seguenti codici:

- Codice Identificativo Gara (CIG) n. 9475073597
- Codice Unico di Progetto (CUP) n. J91B22000620001

**TENUTO CONTO** dell'istruttoria compiuta dal Geom. Massimo Malfetti che in qualità di Responsabile del Procedimento ne attesta la completezza e che, con l'apposizione del visto sul presente atto, dichiara:

- che nei propri confronti non sussistono cause di incompatibilità e inconferibilità previsti dalla normativa vigente per l'espletamento della funzione nella presente procedura;
- l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 51 c.p.c. e ss.mm.ii.";
- esprime la congruità dell'offerta presentata in base al Calcolo Corrispettivi ed al ribasso effettuato nella precedente offerta e propone di affidare l'incarico in oggetto all'Operatore Economico DOTT. GIUSEPPE LOTTI GEOLOGO con sede in San Miniato (PI);

**DATO ATTO** che il Dirigente responsabile della struttura proponente è l'Ing. Stefano Surlinelli, il quale mediante la sottoscrizione del presente atto, dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interessi

ex art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 41, ed attesta la completezza dell'istruttoria medesima;

**ATTESTATA** la regolarità tecnica e la legittimità nella forma e nella sostanza del presente atto;

**CONSIDERATO** che l'importo della spesa, ammontante ad € 3.500,00 al netto degli oneri fiscali e previdenziali, trova copertura economica sul conto n.10010205 "FABBRICATI INDISPONIBILI", rinviando a quanto disposto al punto 9) e 10) del dispositivo del presente atto;

**DATO ATTO CHE** si provvederà ad eseguire le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti dell'OE risultato affidatario e al positivo esito delle stesse, alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

## **D E C R E T A**

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa

- 1) Di approvare il preambolo quale parte integrante e sostanziale;
- 2) Per quanto espresso in narrativa, di operare una riduzione dell'importo di aggiudicazione di cui al decreto n. 2390 del 22.07.2022, per la parte da riferire alla redazione della perizia geologica, il cui importo era stato stimato in Euro 2.537,45 al netto del ribasso offerto e degli oneri fiscali e previdenziali. Pertanto il costo dell'incarico oggetto di affidamento in favore dell'Operatore Economico C.M.T. STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA con sede in Fucecchio (FI), deve essere rideterminato in Euro 71.417,45 (€ 73.955,00 - € 2.537,55).
- 3) Di dare atto che il costo per l'Incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica e la direzione dell'esecuzione dei lavori (opzionale) relativa al miglioramento sismico dell'immobile Fabbricato Ospedaliero di Volterra consolidamento terreno viene rideterminato in Euro **€ 90.614,46** [€ 71.417,45 + € 2.856,70 per CNPAIA al 4% + € 16.340,31 per Iva al 22%] trova imputazione sul conto n.10010205 "FABBRICATI INDISPONIBILI", del bilancio economico di previsione per l'anno 2022 adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 419 del 13/04/2022.  
Si conferma che il costo suindicato trova copertura mediante utilizzo delle risorse attribuite con finanziamento in C/Capitale di cui alla DGRT 599/2022 (codice progetto CS22/002/ASL "PNRR – LETTERA REGIONE TOSCANA PROT. N. 5493 DEL 03.01.2022") di cui al Piano investimenti Aziendale adottato con Delibera DG 419 del 13/04/2022 riconducibile all'intervento "Fabbricato Ospedaliero di Volterra Consolidamento terreno", contratto rdweb 2022/5034.0;
- 4) Di dare comunicazione del presente atto all'OE C.M.T. STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA con sede in Fucecchio (FI).
- 5) Di recepire la documentazione tecnico amministrativa, rappresentata dalla relazione del Rup, dal DIP e il suo allegato (Calcolo dei Corrispettivi), dal verbale di gara e dall'offerta pervenuta dall'Operatore Economico DOTT. GIUSEPPE LOTTI GEOLOGO con sede in San Miniato (PI). La documentazione citata rimane acquisita e conservata agli atti presso il competente Rup;
- 6) Di disporre l'affidamento relativo all'Incarico per la redazione della Relazione Geologica per Lavori per il miglioramento sismico dell'immobile "Fabbricato ospedaliero di Volterra" Consolidamento terreno. CIG 9475073597 CUP J91B22000620001, in favore dell'Operatore Economico DOTT. GIUSEPPE LOTTI GEOLOGO con sede in San Miniato (PI), ai sensi dell' art. 36, c. 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il quale ha presentato un'offerta pari a **€ 4.440,80** [€ 3.500,00 per il servizio (corrispondente ad un ribasso del 12,82407 %) + € 140,00 per CNPAIA al 4% + € 800,80 per Iva al 22%], ritenuta congrua dal Rup;

7) Di comunicare l'affidamento dell'incarico in oggetto al professionista individuato al precedente punto 6) del dispositivo, nonché di pubblicare il presente atto sul sito aziendale nel rispetto della normativa della trasparenza;

8) Di dare atto che si provvederà ad eseguire le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti dell'OE risultato affidatario e al positivo esito delle stesse, alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

9) Di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per il presente affidamento sono affidate al Geom. Massimo Malfetti e che l'Ufficio del RUP risulta così composto:

- per le attività amministrative: Dott. Alberto Geri, Sig.ra Monica Melai, Sig.ra Miriana Santamaria, Dott.ssa Greta Cipolli, Dott. Tiziano Puntoni;

- per le attività tecniche: Ing. Claudia Daga, Ing. Bernardo Bernardoni.

10) Di dare atto altresì che alla presente gara sono stati attribuiti i seguenti codici:

· Codice Identificativo Gara (CIG) n. 9475073597

· Codice Unico di Progetto (CUP) n. J91B22000620001

11) Di considerare che il costo per l'Incarico relativo alla redazione della Relazione Geologica per Lavori per il miglioramento sismico dell'immobile "Fabbricato ospedaliero di Volterra" Consolidamento terreno ammonta ad **€ 4.440,80** [€ 3.500,00 per il servizio (corrispondente ad un ribasso del 12,82407 %) + € 140,00 per CNPAIA al 4% + € 800,80 per Iva al 22%] trova imputazione sul conto n.10010205 "FABBRICATI INDISPONIBILI", del bilancio economico di previsione per l'anno 2022 adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 419 del 13/04/2022;

12) Di dare atto che il costo suindicato trova copertura mediante utilizzo delle risorse attribuite con finanziamento in C/Capitale di cui alla DGRT 599/2022 (codice progetto CS22/002/ASL "PNRR – LETTERA REGIONE TOSCANA PROT. N. 5493 DEL 03.01.2022") di cui al Piano investimenti Aziendale adottato con Delibera DG 419 del 13/04/2022 riconducibile all'intervento "Fabbricato Ospedaliero di Volterra Consolidamento terreno- Adeguamento antisismico", contratto rdweb 2022/5034.0 ;

13) Di confermare che la figura di responsabile del procedimento è ricoperta dal Geom. Massimo Malfetti;

14) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42 comma 2 della LR 40/2005.

15) Di dare incarico alla U.O.C. Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti di pubblicare copia del presente atto all'Albo *on line* dell'Azienda USL;

16) Di inviare copia del presente atto alla Regione Toscana – Direzione Opere Pubbliche.

**IL DIRETTORE**  
**U.O.C. SERVIZI TECNICI PISA, ALTA VAL DI CECINA E VAL D'ERA**  
**Ing. Stefano Surlinelli**

Il presente atto è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dal giorno 05/12/2022 al giorno 20/12/2022.

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della normativa vigente in materia