



**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST**  
**Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA**

**DECRETO N. 3872 del 05/12/2022**

**OGGETTO:** Servizio di redazione della variante urbanistica, del pfte, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all'intervento di **REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DELLA COMUNITA' NEL COMUNE DI Crespina Lorenzana (PI)** - CIG: 946478185C - CUP J57B21000750006.

**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Maurizio Novelli

DIRETTORE UOC Servizi Tecnici 3 Pisa, Pontedera e Volterra: Stefano Surlinelli (firmato digitalmente)

---

**DA TRASMETTERE A:**

|  |
|--|
| Area Servizi Tecnici Nord  |
| UOC Servizi Tecnici 3 Pisa, Pontedera e Volterra                       |
| UOC Supporto Amministrativo procedure e adempimenti contratti pubblici |

**ALLEGATI:** SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.1

---

**OGGETTO:** ATTUAZIONE P.N.R.R. Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021 (c.d. D.L. "Semplificazioni bis") convertito con Legge n.108/2021, del D.Lgs. n. 50/2016 e della L.R. n. 38/2007 relativo al servizio di redazione della variante urbanistica, del pft, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all'intervento di "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DELLA COMUNITÀ NEL COMUNE DI CESPINA LORENZANA (PI)".CIG: 946478185C - CUP J57B21000750006.

## **IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZI TECNICI PISA, ALTA VAL DI CECINA E VAL D'ERA**

Nell'esercizio delle attribuzioni, delle funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest con le deliberazioni n. 734 del 29 giugno 2016, n. 1109 del 19 ottobre 2016 e n. 922 del 19 settembre 2017;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 205 del 03/03/2021 avente ad oggetto: "*Dipartimento tecnico- Conferimento incarico direzione UOC Servizi Tecnici Pisa, Alta Val di Cecina e Val D'Era*";

**VISTA** la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, "Disciplina del servizio sanitario regionale" e le successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 84 del 28 Dicembre 2015 recante "*Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005*";

**RICHIAMATE** le seguenti deliberazioni del Direttore Generale sull'assetto organizzativo aziendale:

- n. 1109 del 19/10/2016 sulla nuova articolazione delle strutture operative per le attività e le funzioni dei dipartimenti e delle aree tecnico – amministrative, professionali e di staff del Centro Direzionale, con la conseguente rideterminazione degli incarichi dirigenziali e indicazione nominativa dei dirigenti preposti alla direzione di tali strutture organizzative e di posizione organizzativa all'interno del medesimo Centro Direzionale;
- n. 1183 del 10 novembre 2016 concernente talune modifiche statutarie e regolamentari e l'approvazione dello Statuto e del Regolamento aziendale;
- n. 922 del 19 settembre 2017 recante l'attuazione dello Statuto per la ripartizione delle competenze nell'adozione degli atti fra la Direzione Aziendale e la Tecno Struttura o Dirigenza Strutturata del Centro Direzionale;
- n. 832 del 16 ottobre 2020 con cui è stato adottato l'aggiornamento complessivo del regolamento generale di organizzazione aziendale;

## **VISTI:**

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 smi "Codice dei contratti pubblici" aggiornato alle modifiche previste dalla Legge 29 Luglio 2021, n. 108;
- il D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006;
- n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per la parte ancora applicabile;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- la L.R.T. n. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale, aggiornato al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179;
- il Codice Antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) aggiornato, con le modifiche apportate, dalla “Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 e dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161;
- il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che abroga la Direttiva 95/46/CE;
- la normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- il vigente Statuto ed il Regolamento di organizzazione aziendale;

#### **RICHIAMATE:**

- le Linee guida per la relazione dei bilanci preventivi 2022, nelle quali, tra l'altro, si impartiscono alle Aziende e Enti del SSR disposizioni in merito alla predisposizione del Piano Investimenti per il 2022- 2024 da allegare anche in sede di approvazione del bilancio preventivo 2022;
- la deliberazione del D.G. n. 419 del 13/04/2022 avente ad oggetto *”Adozione del bilancio preventivo economico annuale per l'anno 2022 e del bilancio pluriennale 2022-2024”*;

#### **RICHIAMATI:**

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia Segretariato, generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: *«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»*;
- il decreto del 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente ad oggetto *“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione. (GU Serie Generale n.229 del 24-09-2021)”*;
- la legge 29 dicembre 2021, n. 233 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”* (GU Serie Generale n. 310 del 31-12- 2021 - Suppl. Ordinario n. 48);
- il DPCM 7/12/2021 di Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;
- la Delibera ANAC n. 122 del 16/03/2022 avente ad oggetto *“Individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all'articolo 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”*;

- la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 599 del 25/05/2022 avente ad oggetto “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) - Missione 6 - approvazione degli interventi programmati e assegnazione delle relative risorse*”;

**VISTE** le Deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 184 del 24/02/2022 avente ad oggetto “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Approvazione elenco interventi attuativi*”;
- n. 284 del 18/03/2022 avente ad oggetto “*Potenziamento Rete territoriale aziendale. Riepilogo interventi attuativi*”;

**PREMESSO CHE:**

- che, con riferimento agli interventi relativi alle varie linee di investimento, sono stati previsti, per la Regione Toscana, alcuni target, tra i quali la missione M6C1 - investimento 1.1 “*Case della Comunità e presa in carico della persona*” con conseguente individuazione delle relative quote di finanziamento per un importo imputato al PNRR pari ad euro 104.214.655,81 al fine della realizzazione di 70 Case della Comunità;
- che all’interno dei predetti interventi è stata prevista la “*Realizzazione della nuova casa della comunità nel comune di Crespina Lorenzana (PI)*” e, sulla base della relazione sanitaria organizzativa relativa alla redatta dalla Dott.sa Elena Ciampa, Responsabile Unità Funzionale Cure Primarie della Zona Pisana, è stato predisposto il Documento di Indirizzo alla Progettazione funzionale all’avvio delle attività di redazione del Progetto definitivo, progetto esecutivo, Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione;
- che l’importo stimato dei lavori ai quali si riferisce la redazione della suddetta progettazione è pari ad Euro 535.050,00 compresi costi per la sicurezza e al netto dell’ I.V.A.;

**VISTO** l’art. 1 della legge n. 120/2020, come modificata dal D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021, il quale prevede, tra gli altri, l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione di importo inferiore a 139.000 euro;

**VISTA** la Relazione del Rup Geom. Maurizio Novelli, nella quale si dà atto della procedura esperita per l’affidamento dell’incarico professionale in oggetto, dalla quale in particolare si rileva:

- che tramite piattaforma START in data 28/10/2022 è stata invitata a presentare offerta la Società BST Ingegneria Srl (P.IVA 01562480499) con studio in Livorno, di comprovata esperienza nel settore oggetto di appalto;
- che l’Operatore economico (di seguito anche OE) si è presentato nella forma di RTP costituendo composto dalle seguenti società:
  - ✓ BST Ingegneria Srl (P. IVA *ut supra*);
  - ✓ Geopiù Studio Associato di Geologia (P.IVA 01566420509);
- che è stato preso atto delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico professionale, così come richiesti nella lettera di invito e disciplinare di gara;
- che il prezzo posto a base dell’offerta è di € 129.890,73;
- che la scadenza per la presentazione dell’offerta è stata fissata nel giorno 07.11.2022;
- che il criterio di affidamento utilizzato è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del DLGS 50/16;

- che in data 7/11/2022 l'OE ha fatto pervenire offerta pari ad € 125.994,03 con un ribasso del 2,99998 % oltre oneri previdenziali ed Iva;
- che l'offerta è congrua e pertanto si propone l'affidamento del servizio di redazione della variante urbanistica, del pft, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all'intervento di *“Realizzazione Della Nuova Casa Della Comunità Nel Comune Di Crespina Lorenzana (PI)”* al suindicato OE;
- che per la procedura in oggetto il RUP intende avvalersi della facoltà prevista dall'art 47, comma 7, del DL 77/2021 in materia di deroga agli obblighi di assunzione previsti dal comma 4 del citato art. 47 per garantire le pari opportunità e l'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC in quanto affidamento rientrante nelle fattispecie escluse dagli stessi, come esplicitate nelle linee guida approvate con il DPCM 7/12/2021 (ossia procedure che richiedono particolari esperienze ed abilitazioni in riferimento a servizi che non richiedono assunzioni di personale in numero superiore a 3);

**TENUTO CONTO** dell'istruttoria compiuta dal Geom. Maurizio Novelli, che in qualità di Responsabile del Procedimento ne attesta la completezza e che, con l'apposizione del visto sul presente atto, dichiara:

- che nei propri confronti non sussistono cause di incompatibilità e inconferibilità previsti dalla normativa vigente per l'espletamento della funzione nella presente procedura;
- l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 51 c.p.c. e ss.mm.ii.”;

**DATO ATTO** che il Dirigente responsabile della struttura proponente è lo scrivente, il quale mediante la sottoscrizione del presente atto, dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 41, ed attesta la completezza dell'istruttoria medesima;

**ATTESTATA** la regolarità tecnica e la legittimità nella forma e nella sostanza del presente atto;

**DATO ATTO** che per il presente affidamento ai sensi dell'art. 8 del DL 76/2020 convertito con L. 120/2020 è ammessa l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti richiesti e che si procederà alla stipula del contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** che l'importo della spesa, ammontante ad Euro 159.861,23 comprensivi degli oneri fiscali e previdenziali, trova copertura mediante utilizzo delle risorse attribuite con finanziamento in C/Capitale di cui alla DGRT 599/2022 (progetto CS22/001/ASL) e sarà imputato al conto n. 10010205 *“Fabbricati indisponibili”* (contratto rdweb 2022/5029.1) - *“Realizzazione Della Nuova Casa Della Comunità Nel Comune Di Crespina Lorenzana (Pi)”*;

**RITENUTO** di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R. n. 40/2005, in quanto, trattandosi di intervento PNRR, è sottoposto ad improrogabili e ristretti tempi di realizzazione;

**D E C R E T A**

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa,

1. **DI APPROVARE** la documentazione tecnica ed amministrativa della procedura in oggetto elencata nell'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente decreto e conservata agli atti di ufficio;
2. **DI AFFIDARE** l'incarico professionale relativo al *“Servizio di redazione della variante urbanistica, del pte, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all'intervento di “realizzazione della nuova casa della comunità nel comune di Crespina Lorenzana (PI)”* al RTP costituendo, che ha presentato un'offerta pari ad € 125.994,03 oltre oneri previdenziali ed Iva, di cui fanno parte:
  - BST Ingegneria Srl (P.IVA 01562480499);
  - Geopiù Studio Associato di Geologia (P.IVA 01566420509 );
3. **DI DARE ATTO** che per il presente affidamento ai sensi dell'art. 8 del DL 76/2020 convertito con L. 120/2020 è ammessa l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti richiesti e che si procederà alla stipula del contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
4. **DI PRECISARE** che l'importo della spesa, ammontante ad Euro 159.861,23 comprensivi degli oneri previdenziali (€ 5.039,76) ed IVA (€ 28.827,43) trova copertura mediante utilizzo delle risorse attribuite con finanziamento in C/Capitale di cui alla DGRT 599/2022 (progetto CS22/001/ASL) e sarà imputato al conto n. 10010205 “Fabbricati indisponibili” (contratto rdweb 2022/5029.1) - *“Realizzazione Della Nuova Casa Della Comunità nel Comune Di Crespina Lorenzana (PI)”*;
5. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42 comma 2 della LR 40/2005;
6. **DI DARE INCARICO** alla U.O.C. Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti di pubblicare copia del presente atto all'Albo on line dell'Azienda USL;
7. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R. n. 40/2005, in quanto, trattandosi di intervento PNRR, è sottoposto ad improrogabili e ristretti tempi di realizzazione.

**IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZI TECNICI PISA, ALTA VAL DI CECINA E VAL D'ERA**

**Ing. Stefano Surlinelli**

Il presente atto è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dal giorno 05/12/2022 al giorno 20/12/2022.  
L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della normativa vigente in materia