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EE_O01c Elenco elaborati

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

« EE 01c Elenco elaborati
+ REL_01b Relazione tecnico descrittiva e generale
0 hitettonict

+ SA_PLA 01b Stato attuale — Planimetria generale

+ SA_ARC_01b Stato attuale — Pianta Piano Terra

+ SA_ARC_02b Stato attuale — Pianta Piano Rialzato
+ SA_ARC_03b Stato attuale — Pianta Piano Primo

+ SA_ARC_04b Stato attuale — Pianta Piano Secondo
+ SA_ARC_05b Stato attuale — Pianta copertura

« SA_DOC 01b Stato attuale — Documentazione fotografica
« SP_ARC_03b Stato di progetto — Pianta Piano Primo
« SP_ARC_05b Stato di progetto — Pianta Copertura

« SP_ETC _01b Elaborato tecnico della copertura

+ SS_ARC _03b Stato sovrapposto — Pianta Piano Primo
+ SS_ARC_05b Stato sovrapposto — Pianta copertura

« SP_MAN_01b Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
QOpere Strutturali

«SP_REL_02b Relazione tecnica generale, di calcolo e dei materiali
« SP_STR 01b Stato di progetto — Piante, prospetti, sezioni e particolari
« SP_STR _02b Stato di progetto — Pianta Piano Terra e Primo

« SP_CAL _01b Fascicolo dei calcoli

« SP_MAN_02b Piano di manutenzione strutturale

Sicurezza

« SP_CRO_01b Cronoprogramma

« SP _PSC 01c Piano di sicurezza e coordinamento

« SP_FAS 01b Fascicolo dell’'opera

« SP_LAY 01b Layout di cantiere — Planimetria generale

« SP_LAY 02b Layout di cantiere — Pianta Piano Primo
« SP_LAY 03b Layout di cantiere — Pianta Copertura

Impianti ici ed idrico-sanitari
+ SP_MEC-RTb Relazione tecnica specialistica
« SP_MEC-02_C1b Stato di progetto — Impianto C1
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EE_01c Elenco elaborati

Parte A inistrati
+ SP_QEP_01c Quadro economico

« SP_CME_0O1c Computo metrico estimativo

+ SP_INC 01c Incidenza manodopera

+ SP_EPU 01c Elenco prezzi unitari opere

« SP_APU 01c Analisi prezzi unitari opere

« SP_CSA 02c Capitolato speciale d’appalto - Parte Il - Norme tecniche di esecuzione opere

+ SP_CAM 01b Relazione sul rispetto dei criteri ambientali mmImI DM 11 gennaio 2017) Elenco

componenti edilizi e materiali riciclabili o riutilizzabili - disassemblabilita (punto
2.4.1.1) Elenco materiali costituiti da materia recuperata o riciclata (punto 2.4.1.2)



