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PROGETTO DEFINITIVO ‐ ESECUTIVO 
 
 

 
• EE_01c Elenco elaborati 

• REL_01b Relazione tecnico descrittiva e generale 

 
 

Opere architettoniche 

• SA_ PLA _01b Stato attuale – Planimetria generale 

• SA_ ARC_01b Stato attuale – Pianta Piano Terra 

• SA_ ARC_02b Stato attuale – Pianta Piano Rialzato 

• SA_ ARC_03b Stato attuale – Pianta Piano Primo 

• SA_ ARC_04b Stato attuale – Pianta Piano Secondo 

• SA_ ARC_05b Stato attuale – Pianta copertura 

 
• SA_ DOC _01b Stato attuale – Documentazione fotografica 

 
• SP_ ARC_03b Stato di progetto – Pianta Piano Primo 

• SP_ ARC_05b Stato di progetto – Pianta Copertura 

• SP_ ETC _01b Elaborato tecnico della copertura 

 
• SS_ ARC_03b Stato sovrapposto – Pianta Piano Primo 

• SS_ ARC_05b Stato sovrapposto – Pianta copertura 

 
• SP_ MAN_01b Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

 
Opere Strutturali 

• SP_ REL_02b Relazione tecnica generale, di calcolo e dei materiali 

• SP_ STR_01b Stato di progetto – Piante, prospetti, sezioni e particolari 

• SP_ STR_02b Stato di progetto – Pianta Piano Terra e Primo 

• SP_ CAL_01b Fascicolo dei calcoli 

• SP_ MAN_02 b Piano di manutenzione strutturale 

Sicurezza 

• SP_CRO_01b Cronoprogramma 

• SP_PSC _01c Piano di sicurezza e coordinamento 

• SP_ FAS_01b Fascicolo dell’opera 

• SP_ LAY _01b Layout di cantiere – Planimetria generale 

• SP_ LAY _02b Layout di cantiere – Pianta Piano Primo 

• SP_ LAY _03b Layout di cantiere – Pianta Copertura 

 
Impianti meccanici ed idrico-sanitari 

• SP_MEC-RTb Relazione tecnica specialistica 

• SP_MEC-02_C1b Stato di progetto – Impianto C1 
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Parte Amministrativa 

• SP_QEP_01c Quadro economico 

• SP_CME_01c Computo metrico estimativo 

• SP_INC_01c Incidenza manodopera 

• SP_EPU_01c Elenco prezzi unitari opere 

• SP_APU_01c Analisi prezzi unitari opere 

• SP_CSA_02c Capitolato speciale d’appalto - Parte II - Norme tecniche di esecuzione opere 

• SP_CAM_01b Relazione sul rispetto dei criteri ambientali mmImI DM 11 gennaio 2017) Elenco 
componenti edilizi e materiali riciclabili o riutilizzabili - disassemblabilità (punto 
2.4.1.1) Elenco materiali costituiti da materia recuperata o riciclata (punto 2.4.1.2) 


