

**ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE PLESSO VILLETTA
S.ROMANO IN GARFAGNANA (LU)
INTERVENTO SU EDIFICIO DENOMINATO VILLETTA 1
RIFACIMENTO COPERTURA DELLA VILLA "GRASSI LANDI" (CORPO A)**

PROGETTO ESECUTIVO



ELABORATO	DESCRIZIONE ELABORATO	DATA
ER00	Elenco elaborati	Gennaio 2023

COMMITTENTE:
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Nicola Ceragioli

PROGETTISTA:

			IDENTIFICATIVO	2	2	1	0	4	_	0	0	R	_	E	_	G	E	N	_	0	0
REV	DATA	MOTIVAZIONE	REDATTO	VERIFICATO			APPROVATO			AUTORIZZATO											
00	Gennaio 2023	Prima emissione	Ing. G. Defina	Ing. A. Dami			Ing. A. Dami			Ing. M. Pierami											

Sommario

1	Elenco elaborati	2
1.1	Elaborati relazionali	2
1.2	Elaborati grafici	2

1 Elenco elaborati

1.1 Elaborati relazionali

ELABORATI RELAZIONALI								
ANNO	COMMESSA	PROG.	CAT.	FASE	AMBITO	REV.	TITOLO ELABORATO	CODICE ELABORATO
22	104	00	R	E	GEN	00	Elenco elaborati	22104_00R_E_GEN_00
22	104	01	R	E	GEN	00	Relazione generale	22104_01R_E_GEN_00
22	104	02	R	E	TAM	00	Capitolato speciale d'appalto: parte amministrativa	22104_02R_E_TAM_00
22	104	03	R	E	TAM	00	Capitolato speciale d'appalto: parte tecnica	22104_03R_E_TAM_00
22	104	04	R	E	ECO	00	Quadro tecnico economico	22104_04R_E_ECO_00
22	104	05	R	E	ECO	00	Elenco prezzi lavori	22104_05R_E_ECO_00
22	104	06	R	E	ECO	00	Elenco prezzi sicurezza	22104_06R_E_ECO_00
22	104	07	R	E	ECO	00	Computo metrico estimativo lavori	22104_07R_E_ECO_00
22	104	08	R	E	ECO	00	Computo metrico estimativo sicurezza	22104_08R_E_ECO_00
22	104	09	R	E	ECO	00	Analisi prezzi	22104_09R_E_ECO_00
22	104	10	R	E	ECO	00	Incidenza manodopera	22104_10R_E_ECO_00
22	104	11	R	E	STR	00	Relazione sui materiali	22104_11R_E_STR_00
22	104	12	R	E	STR	00	Relazione di calcolo	22104_12R_E_STR_00
22	104	13	R	E	STR	00	Fascicolo dei calcoli	22104_13R_E_STR_00
22	104	14	R	E	STR	00	Piano di manutenzione	22104_14R_E_STR_00
22	104	15	R	E	SIC	00	Piano di sicurezza e coordinamento	22104_15R_E_SIC_00
22	104	16	R	E	SIC	00	Fascicolo dell'opera	22104_16R_E_SIC_00
22	104	17	R	E	SIC	00	Cronoprogramma	22104_17R_E_SIC_00
22	104	18	R	E	ECO	00	Schema di contratto	22104_18R_E_ECO_00

1.2 Elaborati grafici

ELABORATI GRAFICI								
ANNO	COMMESSA	PROG.	CAT.	FASE	AMBITO	REV.	TITOLO ELABORATO	CODICE ELABORATO
22	104	01	G	E	GEN	00	Inquadramento	22104_01G_E_GEN_00
22	104	02	G	E	GEN	00	Stato attuale – Piante, prospetti e sezioni	22104_02G_E_GEN_00
22	104	03	G	E	STR	00	Stato di progetto – Interventi in copertura	22104_03G_E_STR_00
22	104	04	G	E	STR	00	Stato di progetto – Particolari costruttivi copertura	22104_04G_E_STR_00
22	104	05	G	E	STR	00	Stato di progetto – Carpenteria cordolo	22104_05G_E_STR_00
22	104	06	G	E	STR	00	Stato di progetto - Interventi sulle murature e sovrapposto	22104_06G_E_STR_00
22	104	07	G	E	SIC	00	Layout di cantiere	22104_07G_E_SIC_00
22	104	08	G	E	SIC	00	Elaborato tecnico della copertura	22104_08G_E_SIC_00