Servizio Sr;nilurio della Toscana

Azienda
e USL
» Toscana
nord ovest

REGIONE TOSCANA

DIPARTIMENTO DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI SOLIDARIETA'

INVESTIMENTI SANITARI - 22 FASE EX ART. 20 L. n° 67/88

FINANZIAMENTO DEL
PROGETTO

PNRR 400.000,00

Altro 285.000,00

COSTO TOTALE 685.000,00

INTERVENTO

TITOLO DEL CASA DELLA COMUNITA' DI SAN LEONARDO IN TREPONZIO
PROGETTO:
AZIENDA : USL TOSCANA NORD OVEST | COMUNE:l

CATEGORIA DELLE OPERE PSSN:

L 1

PESCAGLIA

DATA DI COMPILAZIONE :|

23-mar-23

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO DELL'INTERVENTO

Approvazione
DESCRIZIONE Progetto Esecutivo
A) LAVORI
Al) OPERE
Lavori 455.825,67
Totale A1 455.825,67
A2 ) ONERI PER LA SICUREZZA 27.963,98
Totale A2 27.963,98
Totale lavori 483.789,65
B ) SOMME A DISPOSIZIONE
B1) SPESE TECNICHE
verifica progettazione
progettazione e CSP 55.188,46
direzione e contabilita dei lavori e CSE 46.882,05
collaudi 5.000,00
certificazione energetica 1.000,00
pratiche catastali 3.000,00
fondo incentivante ex art. 18 9.675,79
Totale B1 120.746,29
B2 ) ONERI FISCALI E ALTRO
indagini geologiche e saggi
allacciamenti
spese di pubblicazione bando 2.000,00
iva sui lavori 48.378,97
CNPAIA 4.442,82
iva su spese tecniche e cnpaia 25.412,93
imprevisti di esecuzione e arrotondamenti 229,34
Totale B2 80.464,06
Totale B1 + B2 201.210,35
B3) FONDO DI ACCANTONAMENTO
Ribasso d'asta:
Totale somme a disposizione 201.210,35
Importo Totale 685.000,00
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Servizio Sr;ni'rurio della Toscana

DIPARTIMENTO DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI SOLIDARIETA'

REGIONE TOSCANA

INVESTIMENTI SANITARI

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO:

PNRR

Altro

COSTO TOTALE

400.000,00

285.000,00

685.000,00

INTERVENTO:

CASA DELLA COMUNITA' DI SAN LEONARDO

IN TREPONZIO

CASA DELLA COMUNITA' DI SAN LEONARDO IN TREPONZIO

FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE COSTO TOTALE
PNRR ALTRO
A') LAVORI
Al) OPERE
Lavori 455.825,67 266.175,57 189.650,10
Totale Al 455.825,67 266.175,57 189.650,10
A2 ) ONERI PER LA SICUREZZA 27.963,98 16.329,33 11.634,65
Totale A2 27.963,98 16.329,33 11.634,65
Totale lavori 483.789,65 282.504,91 201.284,74
B ) SOMME A DISPOSIZIONE
B1l) SPESE TECNICHE
verifica progettazione
progettazione e CSP 55.188,46 41.152,89 14.035,57
direzione e contabilita dei lavori e CSE 46.882,05 21.378,22 25.503,83
collaudi 5.000,00 5.000,00
certificazione energetica 1.000,00 1.000,00
pratiche catastali 3.000,00 3.000,00
fondo incentivante ex art. 18 9.675,79 9.675,79
Totale B1 120.746,29 72.206,89 48.539,40
B2 ) ONERI FISCALI E ALTRO
indagini geologiche e saggi
allacciamenti
spese di pubblicazione bando 2.000,00 2.000,00
iva sui lavori 48.378,97 28.250,50 20.128,47
iva su arredi e attrezzature
CNPAIA 4.442,82 2.501,24 1.941,58
iva su spese tecniche e cnpaia 25.412,93 14.307,11 11.105,82
imprevisti di esecuzione e arrotondamenti 229,34 229,34
Totale B2 80.464,06 45.288,19 35.175,87
Totale B1 + B2 201.210,35 117.495,08 83.715,27
B3) FONDO DI ACCANTONAMENTO
Ribasso d'asta:
Totale somme a disposizione 201.210,35 117.495,08 83.715,27
Importo Totale 685.000,00 400.000,00 285.000,00

Il Responsabile Unico del Procedimento
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