



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DECRETO N. 160 del 16/01/2023

OGGETTO: ATTUAZIONE P.N.R.R. Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021 (c.d. D.L. "Semplificazioni bis") convertito con Legge n.108/2021, del D.Lgs. n. 50/2016 e della L.R. n. 38/2007 relativo all'affidamento dei lavori di indagini geognostiche necessarie per la progettazione dell'intervento di ampliamento della Casa della Salute e realizzazione della Casa di Comunità HUB di Pontedera (PI). CIG: 96032325BE. CUP: J87H22000780006.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sandro Ticciati

DIRETTORE UOC Servizi Tecnici 3 Pisa, Pontedera e Volterra: Stefano Surlinelli (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: NO

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.0

OGGETTO: ATTUAZIONE P.N.R.R. Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021 (c.d. D.L. "Semplificazioni bis") convertito con Legge n.108/2021, del D.Lgs. n. 50/2016 e della L.R. n. 38/2007 relativo all'affidamento dei lavori di indagini geognostiche necessarie per la progettazione dell'intervento di ampliamento della Casa della Salute e realizzazione della Casa di Comunità HUB di Pontedera (PI). CIG: 96032325BE. CUP: J87H22000780006.

IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZI TECNICI PISA, ALTA VAL DI CECINA E VAL D'ERA

Nell'esercizio delle attribuzioni, delle funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest con le deliberazioni n. 734 del 29 giugno 2016, n. 1109 del 19 ottobre 2016 e n. 922 del 19 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 205 del 03/03/2021 avente ad oggetto: "*Dipartimento tecnico- Conferimento incarico direzione UOC Servizi Tecnici Pisa, Alta Val di Cecina e Val D'Era*";

VISTA la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, "*Disciplina del servizio sanitario regionale*" e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 84 del 28 Dicembre 2015 recante "*Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005*";

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Direttore Generale sull'assetto organizzativo aziendale:

- n. 1109 del 19/10/2016 sulla nuova articolazione delle strutture operative per le attività e le funzioni dei dipartimenti e delle aree tecnico – amministrative, professionali e di staff del Centro Direzionale, con la conseguente rideterminazione degli incarichi dirigenziali e indicazione nominativa dei dirigenti preposti alla direzione di tali strutture organizzative e di posizione organizzativa all'interno del medesimo Centro Direzionale;
- n. 1183 del 10 novembre 2016 concernente talune modifiche statutarie e regolamentari e l'approvazione dello Statuto e del Regolamento aziendale;
- n. 922 del 19 settembre 2017 recante l'attuazione dello Statuto per la ripartizione delle competenze nell'adozione degli atti fra la Direzione Aziendale e la Tecno Struttura o Dirigenza Strutturata del Centro Direzionale;
- n. 832 del 16 ottobre 2020 con cui è stato adottato l'aggiornamento complessivo del regolamento generale di organizzazione aziendale;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" aggiornato alle modifiche previste dalla Legge 29 Luglio 2021, n. 108;
- il D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", per la parte ancora applicabile;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- la L.R.T. n. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale, aggiornato al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179;
- il Codice Antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) aggiornato, con le modifiche apportate, dalla “Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 e dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161;
- il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che abroga la Direttiva 95/46/CE;
- la Normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- il vigente Statuto ed il Regolamento di organizzazione aziendale;

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: *«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;*
- il decreto del 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente ad oggetto *“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione. (GU Serie Generale n.229 del 24-09-2021)”;*
- la legge 29 dicembre 2021, n. 233 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” (GU Serie Generale n. 310 del 31-12- 2021 - Suppl. Ordinario n. 48);*
- il DPCM 7/12/2021 di Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;
- la Delibera ANAC n. 122 del 16/03/2022 avente ad oggetto *“Individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all'articolo 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”;*
- la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 599 del 25/05/2022 avente ad oggetto *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) - Missione 6 - approvazione degli interventi programmati e assegnazione delle relative risorse”;*

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 184 del 24/02/2022 avente ad oggetto *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Approvazione elenco interventi attuativi”;*
- n. 284 del 18/03/2022 avente ad oggetto *“Potenziamento Rete territoriale aziendale. Riepilogo interventi attuativi”;*

DATO ATTO CHE:

- con riferimento agli interventi relativi alle varie linee di investimento, sono stati previsti, per la Regione Toscana alcuni target, tra i quali la missione M6.C1-1.1 *“Case della Comunità e presa in carico della persona”* con conseguente individuazione delle relative quote di finanziamento per un importo imputato al PNRR, pari ad euro 104.214.655,81 al fine della realizzazione di n. 70 Case della Comunità;
- all'interno dei predetti interventi è stata previsto l'*“Ampliamento della Casa della Salute e realizzazione della Casa di Comunità HUB di Pontedera (PI)”*;
- con decreto dirigenziale n. 2389 del 22/07/2022 sono stati affidati i servizi attinenti all'architettura e ingegneria di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica e Economica, Direzione dei Lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di Esecuzione per l'intervento di ampliamento della Casa della Salute e realizzazione della Casa di Comunità HUB di Pontedera al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti capeggiato dall'Ing. Alessandro Virgili con sede in Pisa (PI), via Maiorca n. 32 (P.IVA. 01371850502 e C.F. agli atti d'ufficio);
- il professionista così incaricato, dopo aver analizzato la documentazione relativa alla struttura del poliambulatorio di via Fleming, ha richiesto l'opportunità di far realizzare ulteriori indagini geognostiche sul terreno, ritenendo insufficienti quelle realizzate all'epoca della costruzione dell'edificio esistente;

VISTA la Relazione del Rup ing. Sandro Ticciati, nella quale si dà atto della procedura esperita per l'affidamento dei lavori in oggetto, dalla quale in particolare si rileva che:

- in data 29 Dicembre 2022 sono state invitate le imprese Bierregi srl di Lucca, Gaia Servizi srl di Pisa, e Gea srl di Montelupo Fiorentino (FI), tutte di comprovata esperienza nel settore, a presentare la loro migliore offerta per l'esecuzione dell'indagine geognostica e geotecnica di laboratorio, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 4 Gennaio 2023;
- nei termini prestabiliti sono giunte due offerte, rispettivamente delle ditte Bierregi srl di Lucca e Gaia Servizi srl di Pisa, mentre la ditta Gea srl di Montelupo Fiorentino (FI) non ha risposto all'invito;
- l'offerta migliore, considerata per entrambe le imprese la pronta disponibilità ad eseguire i lavori, è stata quella della Bierregi srl, con sede in Lucca (LU), Via Acquacalda 840/A (P.IVA 01757090467) che ha offerto un importo a corpo di € 9.600,00 oltre IVA come per legge;
- che è stato autocertificato dalla suddetta impresa il possesso dei requisiti di ordine generale;
- che l'offerta è congrua e pertanto si propone l'affidamento dei di indagini geognostiche necessarie per la progettazione dell'intervento di ampliamento della Casa della Salute e realizzazione della Casa di Comunità HUB di Pontedera (PI) all'impresa Bierregi srl, con sede in Lucca (LU), Via Acquacalda 840/A (P.IVA 01757090467);

TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta dall'ing. Sandro Ticciati, che in qualità di Responsabile del Procedimento ne attesta la completezza e che, con l'apposizione del visto sul presente atto, dichiara:

- che nei propri confronti non sussistono cause di incompatibilità e inconferibilità previsti dalla normativa vigente per l'espletamento della funzione nella presente procedura;
- l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 51 c.p.c. e ss.mm.ii.";

DATO ATTO che il Dirigente responsabile della struttura proponente è lo scrivente, il quale mediante la sottoscrizione del presente atto, dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 41, ed attesta la completezza dell'istruttoria medesima;

ATTESTATA la regolarità tecnica e la legittimità nella forma e nella sostanza del presente atto;

DATO ATTO che per il presente affidamento ai sensi dell'art. 8 del DL 76/2020 convertito con L. 120/2020 è ammessa l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti richiesti e che lo stesso sarà concluso tramite apposito ordinativo diretto;

CONSIDERATO che l'importo della spesa, ammontante ad Euro 11.712,00 comprensivi di IVA come per legge, trova copertura mediante utilizzo delle risorse attribuite con finanziamento in C/Capitale di cui alla DGRT 599/2022 (progetto CS22/001/ASL) e sarà imputato al Conto Patrimoniale n. 10010205 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio Preventivo per l'anno 2023, in corso di adozione (contratto rdweb 2022/5030.2);

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R. n. 40/2005, in quanto trattasi di intervento propedeutico ad altro finanziato con risorse PNRR, e quindi sottoposto ad improrogabili e ristretti tempi di realizzazione;

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa

1. **DI PROCEDERE** all'affidamento dei lavori in oggetto all'impresa Bierregi srl, con sede in Lucca (LU), Via Acquacalda 840/A (P.IVA 01757090467) per un importo pari ad Euro 9.600,00 oltre IVA come per legge;
2. **DI DARE ATTO** che per il presente affidamento, ai sensi dell'art. 8 del DL 76/2020 convertito con L. 120/2020, è ammessa l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti richiesti e che lo stesso sarà concluso tramite apposito ordinativo diretto;
3. **DI PRECISARE** che l'importo della spesa, ammontante ad Euro 11.712,00 comprensivi degli oneri fiscali, trova copertura mediante utilizzo delle risorse attribuite con finanziamento in C/Capitale di cui alla DGRT 599/2022 (progetto CS22/001/ASL) e sarà imputato al Conto Patrimoniale del Bilancio Preventivo per l'anno 2023, in corso di adozione (contratto rdweb 2022/5030.2);

4. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42 comma 2 della LR 40/2005,
5. **DI DARE INCARICO** alla U.O.C. Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti di pubblicare copia del presente atto all'Albo on line dell'Azienda USL;
6. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R. n. 40/2005, in quanto trattasi di intervento propedeutico ad altro finanziato con risorse PNRR, e quindi sottoposto ad improrogabili e ristretti tempi di realizzazione;

IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZI TECNICI PISA, ALTA VAL DI CECINA E VAL D'ERA

Ing. Stefano Surlinelli

Il presente atto è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dal giorno 16/01/2023 al giorno 31/01/2023.
L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della normativa vigente in materia