AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD OVEST

Affidamento dell’incarico di Direzione lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di
esecuzione e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione per la realizzazione della
Centrale Operativa Territoriale di Carrara nell'ambito del PNRR.

CIG 9792841C08 - CUP J67H22001540006.
VERBALE DI GARA

L’anno duemilaventidue, il giorno 16 del mese di maggio, alle ore 9,30 presso I’ Azienda USL
Toscana Nord Ovest, Via dell'Ospedale n.1 — Lucca, quarto piano — Edificio B - Ufficio
Tecnico, nella stanza ed alla presenza del Dott.ssa Sonia Mura.

PREMESSO

- che il presente affidamento ¢ svolto ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, lett. a) del D.L.76/2020,
convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, cosi come modificato dall'art. 51, co. 1,
lett. a) del D.L. 77/2021 conv. con L. 108/2021 ed in deroga all'art. 36, co. 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016;

- che in data 04.05.2023 sono stati invitati a presentare offerta tramite la piattaforma
telematica Start, 1 seguenti tre operatori economici indicati dal Responsabile del
procedimento:

1) MODIT S.R.L.

2) ARCHIMEDE S.R.L.

3) PER. IND. MANTELLI FABIO

- che nella lettera di invito veniva indicato quale termine ultimo perentorio per presentare
'offerta il 15.05.2023 alle ore 16,00;

- che il criterio di aggiudicazione indicato nella lettera di invito ¢ quello del minor prezzo;

- che entro le ore 16,00 del giorno 15.05.2023 hanno presentato offerta i seguenti operatori
economici:

1)ARCHIMEDE S.R.L.

2) MODIT S.R.L.

- che in data 15.05.2023 ¢ stato comunicato, tramite la piattaforma Start, che la prima seduta
pubblica di gara si sarebbe tenuta il giorno 16.05.2023 alle ore 9,30 presso I’Azienda USL
Toscana Nord Ovest, Via dell'Ospedale n.1 — Lucca, quarto piano — Edificio B - Ufficio
Tecnico, nella stanza n.26;

- che non sono presenti rappresentanti degli OE.

Tutto cio premesso alle ore 9,30 iniziano le procedure di gara.
Si procede all’esame della documentazione amministrativa.

Dall’esame della documentazione amministrativa presentata dai suddetti OE non emergono
irregolarita.

11 seggio di gara si conclude alle ore 10.45.

Sul sito della piattaforma START verra pubblicata una comunicazione relativa alla data in cui
avverra la successiva seduta di apertura delle offerte economiche.

Letto, approvato e sottoscritto.
Dott.ssa Sonia Mura



AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD OVEST

Affidamento dell’incarico di Direzione lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di
esecuzione e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione per la realizzazione della
Centrale Operativa Territoriale di Carrara nell'ambito del PNRR.

CIG 9792841C08 - CUP J67H22001540006.
VERBALE DI GARA

L’anno duemilaventidue, il giorno 17 del mese di maggio, alle ore 15,00 presso I’Azienda
USL Toscana Nord Ovest, Via dell'Ospedale n.1 — Lucca, quarto piano — Edificio B - Ufficio
Tecnico, nella stanza ed alla presenza della Dott.ssa Sonia Mura.

PREMESSO
- che nella seduta del 16/05/2023 ¢ stata esaminata la documentazione amministrativa relativa
al seguenti operatori economici partecipanti:
1)ARCHIMEDE S.R.L.
2) MODIT S.R.L.

- che nella stessa seduta non sono state rilevate delle irregolarita nella documentazione
amministrativa dei suddetti operatori economici, come specificato nel Verbale 1 di gara del
16/05/2023;

- che in data 17/05/2023 ¢ stato comunicato, tramite la piattaforma START, che la successiva
seduta di gara si sarebbe tenuta in data 17/05/2023 alle ore 15,00 presso la cittadella della
salute Campo di Marte a Lucca, Pal. B, nei locali del Dipartimento tecnico e che la seduta
sarebbe stata aperta ai rappresentanti degli OE che hanno presentato offerta;

Tutto ci0 premesso alle ore 15,10 inizia la seduta di gara.
Non sono presenti 1 rappresentanti degli OE.

Il seggio di gara procede all’apertura delle offerte economiche i cui ribassi percentuali
risultano essere i seguenti:

1)ARCHIMEDE S.R.L. : 9,47%

2) MODIT S.R.L.: 0,41%

Pertanto 1’operatore economico che ha effettuato il migliore prezzo ed occupa la posizione nu-
mero 1 nella graduatoria ¢ ARCHIMEDE S.R.L. con il ribasso del 9,47%.

La graduatoria risulta essere la seguente:
1)ARCHIMEDE S.R.L. : 9,47%
2) MODIT S.R.L.: 0,41%

Si inviano al RUP le risultanze della gara per I’eventuale controllo di cui all’art.97, comma 6,
ultimo periodo del D.Lgs.50/16, per il controllo di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs.50/16 e
per i controlli relativi all'art.80 e 84 dello stesso D.Lgs. e per I'adozione degli atti conseguenti.

La seduta termina alle ore 15,20

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott.ssa Sonia Mura
(firmato digitalmente)
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